Zatacznik nr 13 do SWZ

UMOWA- projekt
Nr IN. 272........ 2021

zawartadnia ................... 2021 roku w Barwicach

pomigdzy:

Gming Barwice, ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marioli Wrzosek

NIP: 673-17-72-542, REGON: 330920417

a

............................................. e ereereiriiiiiiiiiiiiiiiiiieen,Zwanym  dalej
»Wykonawcg", prowadzacym dziatalno$é¢ na podstawie wpisu do
..................................... , reprezentowanym przez

NIP: o, yREGON: ..o,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnig¢tego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci mniejszej niz progi
unijne na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowigzuje si¢  zrealizowa¢ zadanie pn. Przebudowa drog/ulic Malej
z wlaczeniem do drogi wojewodzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach.

2. Przedmiotem umowy jest przebudowa drog/ulic Malej z wigczeniem do drogi
wojewodzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslajg nastepujace dokumenty:

1) Projekt wykonawczy branzy drogowej- zatacznik nr 1 do SWZ,

2) Projekt wykonawczy branzy sanitarnej- zalacznik nr 2 do SWZ,

3) Projekt wykonawczy branzy elektrycznej- zatacznik nr 3 do SWZ,

4) Przedmiar robot branzy drogowej- zatacznik nr 4 do SWZ,

5) Przedmiar robét branzy sanitarnej- zalacznik nr 5 do SWZ,

6) Przedmiar robot branzy elektrycznej- zatacznik nr 6 do SWZ,

7) Specyfikacja Techniczna wielobranzowa- zalacznik nr 7 do SWZ,

8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu- zatgcznik nr 8 do SWZ,

9) wyceniony kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiary robot stanowigce
zalgczniki nr 4, 5, 6 do SWZ odzwierciedlajagcy ceng¢ podang w ofercie, ktory
Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy.

§ 2.

Przepisy prawne regulujace prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych,
2. Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
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. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

§ 3.

Osoby sprawujace funkcje techniczne

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski:

1) Inspektor Nadzoru - ..........ccooviiiiiiiiiininnn, — specjalnos$¢ drogowa.

2) Inspektor robOt — ............cooiiiiiiii, - specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) Inspektor robOt — .......ccooiiiiiiiiii, - specjalnos¢ instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

. Zmiana Nadzoru Inwestorskiego nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
O ewentualnej zmianie Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce.

. Inspektor nadzoru upowazniony bedzie przez zamawiajacego do pelnienia swoich
obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni kierownika budowy
z uprawnieniami drogowymi, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz kierownikow

branzowych:

1) Kierownik budowy - ... - specjalno$¢ drogowa.

2) Kierownik robot — ...........cocoiiiiiiiiinan. - specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) Kierownik robot — ...........cccoiiiiiiiinan. - specjalnos¢ instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
. Zmiana Kierownika budowy i rob6t wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmiana
ta nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie frontu robot,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego

3) odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

4) odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

5) pehne sfinansowanie zadania,

6) Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie frontu robot,

2) geodezyjna obstuga inwestycji: wytyczenie, w trakcie prac budowlanych,

3) terminowe wykonanie robot budowlanych,

4) wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowo-kosztorysowag oraz
w porozumieniu z Inwestorem i Nadzorem Inwestorskim,

5) dokonanie na wtasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen-jezeli dotyczy,

6) poniesienia kosztow wszelkich prob lacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy - jezeli dotyczy,
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7) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostgpniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

8) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy, ochrona mienia znajdujgcego
si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy,

9) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po =zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajacemu,

10) zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania rob6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,

11) usuni¢cie ewentualnych szkdd powstaltych w  czasie realizacji umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

13) naprawianie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach lub materiatach
powstalych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania, a takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji

§5.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem
technicznym 1 warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbe¢dng wiedzg¢ fachowa,
kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot zgodnie ze sztuka budowlang
przepisami i wymogami technicznymi.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw stanowigcych jego
wlasnos¢.

Materiaty i1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust.3 niniejszego paragrafu muszg posiadac
swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

1) Polskim Normom,

2) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na kazdy
wyrob budowlany wniosku materiatowego 1 uzyskanie na niego zatwierdzenia od
Inspektora Nadzoru.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy,
to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzic.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie przez Zamawiajacego jakosci robot wykonanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy.

Badania o ktérych mowa w ust.6 i 7, wynikajace z obowigzujacych norm i przepisdw oraz
warunkow technicznych wykonania i odbiory robét, beda realizowane przez Wykonawce
na wilasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszag umowa,
to Wykonawca zobowigzany jest te badania przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot
jest niezgodne z umowa to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za§ gdy
wyniki badan wykazg ze materialy badZz wykonane roboty sg zgodne z umowg to koszty
tych badan ponosi Zamawiajacy.
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10.

11.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego - na koszt Wykonawcy,

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji, ich naprawa koszt doprowadzenia ich do stanu poprzedniego obcigza
Wykonawce,

4) informowanie Zamawiajgcego o kazdej okolicznosci majacej wplyw na zachowanie
terminu wykonania zadania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) stosowania si¢ do ustnych i pisemnych polecen, wskazowek Inspektora Nadzoru
I Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zgdanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatow 1 informacji potrzebnych mu do
oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

§ 6.

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia:

1) przekazanie placu budowy: w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2) zakonczenie robot: do dnia 17.11.2021r.

3) odbior koncowy: zostanie przeprowadzony w terminie do 10 dni po uprzednim
prawidtowym zawiadomieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robdt, o ktorym mowa
w § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robot

objetych przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi

konsekwencje:

1) dziatania sity wyzszej — termin ulega wydtuzeniu maksymalnie o liczb¢ dni dziatania
sity wyzszej,

2) zawieszenia robot przez Zamawiajacego — termin ulega wydhuzeniu maksymalnie
o liczb¢ dni na ktore zawieszono roboty,

3) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot, pod
warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 zostat
potwierdzony przez Strony umowy — termin ulega wydtuzeniu maksymalnie o liczbe
dni wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

4) wystapienia robdot dodatkowych, zaniechanych zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — termin przedluza si¢ o ilo$¢ dni
stwierdzong w protokole konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zaniechanych
i zamiennych,

5) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy — zmiana terminu nastagpi o czas wstrzymania wykonywania robot
budowlanych,

6) wystgpienia innych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie
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zawarcia umowy.

§7.

Podwykonawcy

Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie zaméwienie wykona sam,
za wyjatkiem 1obOt W ZaKIeSIC ........oiviiiiiiiiiiii i ktore
zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w (w tym, na ktoérego/ych zasoby sie
powolywal w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,
zwanej ustawg Pzp — 0 ile wystepuje).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktéore maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada,
aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i1 do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
i do jej zmian w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym
terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20
000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.
Przepisy ust. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy 2z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz
z faktura obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
nalezy przekazaé Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.
Za nalezne wynagrodzenie rozumie si¢ wynagrodzenie, ktore nalezy si¢ podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy ze ztozonej faktury.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy przesle wykonawcy informacje
0 zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od
otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 16.

W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, Zamawiajacy moze:

Strona 6 z 18



21

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy os$wiadczen
Podwykonawcow, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcow  nalezno$ci  przekroczy pozostala do uregulowania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwot¢ umowng, Zamawiajacy moze,
z zastrzezeniem ust. 20, wstrzymaé zaplaty za faktury Wykonawcy, do czasu
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu Zamawiajagcemu
stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

W przypadku =zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 16, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci umowy
okreslonej w § 8 ust. 1 umowy. Zamawiajagcemu przystugiwaé¢ bedzie prawo do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego z winy wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie podwykonawcy/cow oraz
dalszego/ych podwykonawcy/6w o dokonaniu zaptaty na jego/ich rzecz wymagalnego
wynagrodzenia za realizacj¢ powierzonych mu do wykonania robdt budowlanych lub
dostaw lub ustug, w sposob i ze skutkiem okreslonym w § 7 ust. 12-14.27. Wykonawca
odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktorych wykonuje zobowigzanie oraz za
dzialania i zaniechania podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

Zasady zawierania umow pomig¢dzy Wykonawca a Podwykonawca stosuje si¢
odpowiednio do umoéw zawieranych pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztaltujagcych prawa
1 obowiazki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

§ 8.

Wynagrodzenie i sposob rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie W KwoCie ...c.cciieiieininnn zt netto plus nalezny podatek VAT
W  wysokoSci ... %. Lacznie  wynagrodzenie  brutto  wynosi
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........................ zk (stownie: ...................... zlote ............/100 groszy). Wartos¢
ta zostala okre$lona na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty w przedmiotowym
postgpowaniu.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.1 w nast¢pujacych
przypadkach i w nastepujacy sposob:

1) zmiana wynagrodzenia na skutek:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji,

b) wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej warunkoéw terenu budowy, w szczegdlno$ci napotkania
nie zinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan,
ekspertyz, analiz, itp.,

C) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nie przewidzianych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaniechanych i zamiennych, ktorych
wprowadzenie bedzie konieczne dla wykonania cato$ci robot 1 uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego;

2) zmiana nastgpi o kwote wyliczong w sposob nast¢pujacy:

a) jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to zostang
wyliczone poprzez analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i1 przedlozenia wyliczenia
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody wskazanej powyzej,
Wykonawca przedktada do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru kalkulacj¢ ceny
tych robot wykonanej w oparciu o dostgpne Katalogi Nakladow Rzeczowych
z uwzglednieniem wskaznikow cenotworczych jakie zastosowal w sporzadzonym
kosztorysie ofertowy,

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa wyzej oraz przedstawi
Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robdt stwierdzonych
w protokole konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zaniechanych
i zamiennych,

d) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
bedzie wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone powyze;.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust.1, warto$ci robot:

1) niewykonanych, a ujetych w zamowieniu podstawowym, na podstawie ktorych

Wykonawca okreslit ceng ofertowa,

2) wykonanych rob6t zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie
ofertowym.

4. Roboty wykraczajace poza zakres zamoOwienia podstawowego, zaniechane i zamienne
w stosunku do zakresu okre§lonego w kosztorysie ofertowym wymagaja uprzedniego
spisania protokotu koniecznoS$ci oraz zatwierdzenia go przez Kierownika Zamawiajacego.

5. Podstawa spisania protokolu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych zaniechanych
I zamiennych jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru kosztorys robot
dodatkowych, zaniechanych i zamiennych lub réznicowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiajacego protokotu konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych zaniechanych 1 zamiennych jest podstawg do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ust.1 i sporzadzenia aneksu do umowy.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w nast¢pujacy
Sposob:
1) fakturg koncowg po odbiorze koncowym przedmiotu umowy na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego wykonanych robot;
2) faktura ptatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od
daty ich dor¢czenia Zamawiajacemu.
Platnikiem z tytulu zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy jest Gmina Barwice.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT. Faktura
powinna by¢ wystawiona wg wzoru: Nabywca/Odbiorca: Gmina Barwice,
ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, NIP: 673-17-72-542.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji cze$ci robot podwykonawcom,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zlozenia Zamawiajagcemu, w terminie do 7 dni od
wystawienia faktury, zestawienia wystawionych przez podwykonawce faktur wraz z
dowodami =zaptaty oraz pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy, ktérych wierzytelno$¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce i dalszego podwykonawce wymagalnej zaptaty
za wykonany zakres robot, ustug lub dostaw, bedacych czgécia sktadowa zakresu
zaméwienia, za ktory zostata wystawiona faktura.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego zestawienia i o§wiadczenia,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu ich otrzymania.
Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguja.
W przypadku braku zaptaty lub uchylania si¢ od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uregulowania wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystuguja.
W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, cztonkowie Konsorcjum odpowiadaja
solidarnie wobec Zamawiajacego z tytulu dokonywanych przez niego zaptat na rzecz
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamowienia
okreslony w przedmiocie Umowy, o ktorym mowa w § 1, wykonany w sposob
prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Cesja praw 1 wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemnej
Zamawiajacego.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn innych niz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
Wykonawcy przyshugiwaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanych
robot.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z 449 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z po6ézn. zm.) Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego
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zabezpieczenie pokrycia roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % warto$ci przedmiotu umowy brutto tj. ......cceecieiiiiiienennne 7t
(stownie:............ yw formie.............oceiiiininnn. , zgodnie z art. 450 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go za nalezycie wykonany.
Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
stanowigcg wysokos$¢ 30 % wartosci zabezpieczenia. Kwota ta zwrocona zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajacego. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1.
Za zgoda zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 2.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
I bez zmniejszenia jego wysokosci.
§ 10.
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowna:

1) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §8 ust.l niniejszej umowy za kazdy dzien
opOznienia, liczac od umownego terminu wykonania robot,

2) za opdznienie W usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania
gwarancji 1 r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 8
ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia umownego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

4) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

5) za brak przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszego jak
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy robot budowlanych - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy,

7) z tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ pracownikow — w wysokosci 3000,00 PLN za kazda osobe,

8) z tytulu niezlozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w § 11 ust. 4 -
w wysokosci 3000,00 PLN za kazda osobe.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §8 niniejszej umowy liczone za
wykonanie robot, od ktorych realizacji odstgpiono, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art.456 ustawy Prawo zamdowien publicznych.
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Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w niniejszej umowie tytutu nie
pokrywa poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkod¢ moze dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego, dokumentujagc swoje roszczenia wyliczeniem
rzeczywiscie poniesionych szkéd oraz ich $cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania niniejszej umowy przez stron¢ druga.
Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wiasny koszt.
Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji przedmiotu zamowienia kara
umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego z faktury koncowe;j.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.1 umowy

§11.
Wymagania dotyczace dokumentowania zatrudnienia

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

2) wykonywanie pozostalych prac budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia przez caly okres wykonywania tych czynnosci w ramach
zamoOwienia. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob kierujacych budowa,
wykonujacych usluge geodezyjna oraz osoéb wykonujacych dang czynnosé
w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej, itp.)

3) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do speilniania przez wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji speiniania tych wymagan zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o prac¢ i zakres obowigzkoéw pracownika;

4) Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osOb wykonujagcych wskazane w ust.l czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okre§lonej w § 10 niniejszej umowy.

5) Nieztozenie przez wykonawcg w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych

przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetlienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
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11.

12.

jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§12.
Odbidr robot

Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy. Odbiorom czesciowym podlegaja zakonczone
etapy robot, roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robdt wedlug uzgodnien na
budowie.

W odbiorach uczestnicza: Kierownik Budowy i Kierownicy robot, Nadzor Inwestorski,
przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawicicle Wykonawcy.

Osiagniecie gotowosci odbioru koncowego musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Prawidtowe zawiadomienie dokonane musi by¢ na piSmie o zakonczeniu robot wraz
z dokumentami wymienionymi w ust.6 niniejszego paragrafu, a termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt doreczenia zawiadomienia z wymaganymi
zalacznikami.

W przypadku braku ztozenia wszystkich wymaganych zatacznikow Zamawiajacy wzywa
pisemnie Wykonawc¢ do ich wuzupeklnienia. Do czasu uzupelienia dokumentow
wyznaczenie terminu odbioru koncowego zostaje wstrzymane.

Do prawidlowego zawiadomienia o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) protokoty badan,

3) gwarancje,

4) instrukcje obstugi,

5) atesty i certyfikaty jakosci,

6) deklaracji zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

7) pozostate dotyczace przedmiotu umowy,

8) geodezyjng mape inwentaryzacji powykonawcze;.

Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynno$Sci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym rozpoczynaja ponownie swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.

Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.5
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
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Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

13. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory zawiera ustalenia poczynione w toku
odbioru oraz protokoét z usunigcia wad i usterek jesli takie wystepuja.

14. Protoko6t odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robdt. Protokoty stanowig
podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury za realizacje przedmiotu umowy.

15. Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa ust4 i 6 niniejszego paragrafu
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru skutkuje wstrzymaniem
wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru do czasu ich prawidlowego
uzupehnienia.

§13.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

1. Wykonawca udzieli ............................ miesi¢cy gwarancji na wykonany przedmiotu
umowy, w szczegOlnosci w odniesieniu do jakichkolwiek usterek, uszkodzen,
niedoktadnosci, wad, jakiegokolwiek rodzaju by byly i w jakikolwiek sposob ich
dotyczyty.

2. Zadne postanowienia umowy nie ograniczaja ani nie wykluczaja w zaden sposob rekojmi
Wykonawcy za wady fizyczne 1 prawne, wynikajace z postanowien kodeksu cywilnego.

3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady wygasaja po uptywie 36 miesiecy
od daty odbioru koncowego.

4. Bieg terminu r¢kojmi za wady i gwarancji jako$ci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego usterek w wykonanych robotach
objetych gwarancja, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia tych
usterek. Wykonawca przystagpi do wusunigcia usterek, na swdj koszt, ryzyko 1
niebezpieczenstwo, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wszystkie usterki wynikle z wad
wykonania, ktore powstang w okresie gwarancyjnym w mozliwie jak najkrotszym czasie.
Termin rozpoczecia 1 usunigcia usterek bedzie okreslony przez Zamawiajgcego, przy
zatozeniu, ze termin ich usunig¢cia nie przekroczy 14 dni.

7. W przypadku jesli Wykonawca begdzie opoOznial zatatwienie zgloszonej reklamacii,
zgodnie z wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonaé
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajagc wiasnych specjalistow lub
specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, ale po uprzednim
wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie.
Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje
koszty napraw wyniklych w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w peinej wysoko$ci strat poniesionych przez
Zamawiajacego z tytulu wadliwie wykonanych robot.

9. Wszystkie reklamacje Zamawiajacego beda zglaszane pisemnie.

§ 14.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci O zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
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5.

1.

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z wuwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 465 ust. 7 ustawy Pzp —

w przypadku konieczno$ci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos$ci

dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5 % wartosci umowy brutto

wskazanej w § 8 ust. .

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji wykonanych robot, potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt,

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu  protokolarnie =~ wykonane  roboty,
zafakturowane i wbudowane materialy, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty
Zwigzane z realizacjg umowy,

4) Zamawiajgcy dokona odbioru robot i zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly
wykonane prawidlowo do dnia odstapienia.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w pisemnie pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia.

§ 15.
Dopuszczalne mozliwosci zmiany umowy

Poza mozliwo$ciami zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp dopuszcza si¢ zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonej ponizej:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych
procentowej stawki podatku od towaréw 1 ustug:
a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w umowie,
b) zmiana wynagrodzenia nastgpi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu
zmiany stawki podatku od towardw i ustug czesci zamowienia,
c) do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci
zamdOwienia zostanie zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku od
towarow 1 ushug,
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d) zmiana wynagrodzenia nastagpi o kwot¢ wynikajaca z rdznicy miedzy
dotychczasowa, a nowg stawka podatku od towarow 1 ustug;

2) zmiana wynagrodzenia na skutek: zmiany zakresu prac, wynikajgcej z wprowadzenia
w dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane; koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji; wystapienia odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunkow
terenu budowy, w szczegodlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, koniecznos¢
wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.; wystapienia konieczno$ci
wykonania robot dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, zaniechanych i zamiennych, ktérych wprowadzenie bedzie konieczne
dla wykonania calo$ci robot 1 uzyskania zalozonego efektu uzytkowego:

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, okres§lona w umowie,

b) zmiana nastgpi o kwote wyliczong w sposob nastgpujacy:

- jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to zostang
wyliczone poprzez analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i1 przedlozenia wyliczenia
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia,

- jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody wskazanej powyzej,
Wykonawca przedktada do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru kalkulacje ceny
tych robot wykonanej w oparciu o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych
z uwzglednieniem  wskaznikow  cenotworczych  jakie  zastosowat
w sporzadzonym kosztorysie ofertowy,

-  Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa wyzej oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robot
stwierdzonych w protokole koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
zaniechanych i zamiennych,

- jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami,
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre§lone
powyzej;

3) konieczno$¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

a) dzialania sity wyzszej — termin ulega wydluzeniu maksymalnie o liczbg¢ dni
dziatania sity wyzszej,

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego — termin ulega wydluzeniu maksymalnie
o liczbg dni na ktdére zawieszono roboty,

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,
pod warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 zostal
potwierdzony przez Strony umowy — termin ulega wydluzeniu maksymalnie
o liczbe dni wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

d) wystgpienia robot dodatkowych, zaniechanych zamiennych niezb¢dnych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy — termin przediuza si¢ o ilo$¢ dni
stwierdzong w protokole koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,
zaniechanych i zamiennych,
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e) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowa¢ w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy — zmiana terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania
robot budowlanych,

f) wystapienia innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec
W momencie zawarcia umowy;

4) zmiana podwykonawcoéw w tym podwykonawcow na zasobach ktorych Wykonawca
opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu pod warunkiem,
ze nowy podwykonawca wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wymagane w SWZ,

5) wprowadzenie podwykonawcy na zakres, ktory zgodnie z oferta miat by¢ wykonany
przez Wykonawce samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego
1 spelnienia warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ — jesli
dotyczy,

6) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy moze nastapi¢ wylacznie
pod warunkiem okazania uprawnien w zakresie nie mniejszym niz wymagane
w SWZ,

7) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiajacego pod warunkiem
spelnienia warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ — jesli
dotyczy,

8) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy.

2. Powyzsze zmiany nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody na
wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy moze zainicjowa¢ zardwno Zamawiajacy jak
1 Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci
opis zmiany 1 jej uzasadnienie. Powyzsze zmiany zostang dokonane w taki sposob, aby
dodatkowy czas byl uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony
w drodze negocjacji dojdg do porozumienia odnos$nie zakresu i tresci wprowadzonych
zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy.

§ 16.
Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest wynikiem dzialania sity wyzszej, o ktorej mowa nize;.

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strong, ktérego nie sposob bylo przewidzie¢ ani
unikngé, ktory zaistnial po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznos$ci
stanowigce sit¢ wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne,
kleski zywiotowe 1 inne dzialania sit przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne
dziatania rzadowe i administracyjne oraz dziatania podmiotdw majacych wpltyw na
wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwo$ci, zobowigzuje si¢ poinformowac strone druga
0 przypadkach 1 charakterze sity wyzszej, ktére moglyby mie¢ wptyw na wypetnienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
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W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dluzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktoérych
wystapienia, pomimo swego do§wiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowiazek niezwlocznie powiadomié o tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowacé i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznos$ci na wykonanie przedmiotu umowy.

§17.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” Zamawiajacy informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Urzqd Miejski w Barwicach,

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Barwicach jest Pani

Ewa Hyjek, e-mail: ewahyjek@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09.

Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO

w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym

udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),

dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana* dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia

postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana* danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

W sposoOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan*:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych “:

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu*:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;
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— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania

lub uzupetnienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku

postepowania o udzielenie zamoOwienia ani zmiang postanowien umowy W sprawie
zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia zgloszenie zadania ograniczenia przetwarzania,

0 ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych

do czasu zakonczenia tego postepowania.

§ 18.
Postanowienia koncowe

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na

pisSmie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosSci,

przyshugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czg¢s¢, do ktorych zalicza sig:

1) oferta Wykonawcy.

2) wyceniony kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiary robot stanowigce
zalgczniki nr 4, 5, 6 do SWZ odzwierciedlajagcy ceng podang w ofercie, ktory
Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu W terminie 7 dni od pisemnego wezwania do
wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wilasciwy dla
Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA
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