



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

U M O W A
Nr IN.271.1.....2022 - projekt

zawarta dnia 2022 roku w Barwicach

pomiędzy:

Gminą Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, zwaną dalej „Zleceniodawcą”
reprezentowaną przez:

.....,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Marioli Wrzosek

NIP: 673-17-72-542, REGON: 330920417

a

..... zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
prowadzącym działalność na podstawie,

NIP:, REGON:, reprezentowanym przez:

.....

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. W wyniku zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze zapytania o cenę o wartości poniżej 130 000 złotych Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się **do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego dla prowadzonej przez Gminę Barwice inwestycji pn. Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych.**
2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec Firmy:, dalej w treści Umowy zwanej „Wykonawcą”, w charakterze przedstawiciela Zamawiającego w związku z realizacją zadania pn. Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego następującą dokumentację:
 - **Zadanie 1 - Przebudowa dróg/ulic: Rzecznej i Podgórznej w Barwicach** o długości 0,640 km z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową istniejącego mostu na rzece Gęsia na nowy, budową zatoki autobusowej:
 - a) Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany cz.1- załącznik nr 1 do SWZ,

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych

- b) Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany cz.2- załącznik nr 2 do SWZ,
 - c) Projekt techniczny- roboty drogowe- załącznik nr 3 do SWZ,
 - d) Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 4 do SWZ,
 - e) Projekt techniczny- przepust- załącznik nr 5 do SWZ,
 - f) Projekt techniczny- roboty elektryczne- załącznik nr 6 do SWZ,
 - g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- roboty drogowe- załącznik nr 7 do SWZ,
 - h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 8 do SWZ,
 - i) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- przepust- załącznik nr 9 do SWZ,
 - j) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót- roboty elektryczne- załącznik nr 10 do SWZ,
 - k) Przedmiar robót- roboty drogowe- załącznik nr 11 do SWZ,
 - l) Przedmiar robót- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 12 do SWZ,
 - m) Przedmiar robót- przepust - załącznik nr 13 do SWZ,
 - n) Przedmiar robót- roboty elektryczne - załącznik nr 14 do SWZ,
 - o) Tymczasowa organizacja ruchu- załącznik nr 15 do SWZ,
 - p) Stała organizacja ruchu- załącznik nr 16 do SWZ,
- **Zadanie 2 – Przebudowa drogi/ulicy Polnej w Barwicach** o długości 0,580 km z budową sieci kanalizacji deszczowej:
- a) Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany- załącznik nr 17 do SWZ,
 - b) Projekt techniczny- roboty drogowe- załącznik nr 18 do SWZ,
 - c) Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 19 do SWZ,
 - d) Projekt techniczny- kanał technologiczny- załącznik nr 20 do SWZ,
 - e) Szczegółowe specyfikacje techniczne- roboty drogowe- załącznik nr 21 do SWZ,
 - f) Szczegółowe specyfikacje techniczne- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 22 do SWZ,
 - g) Szczegółowe specyfikacje techniczne- kanał technologiczny- załącznik nr 23 do SWZ,
 - h) Przedmiar robót- roboty drogowe- załącznik nr 24 do SWZ,
 - i) Przedmiar robót- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 25 do SWZ,
 - j) Przedmiar robót- kanał technologiczny- załącznik nr 26 do SWZ,
- **Zadanie 3 – Przebudowa ul. Harcerskiej w Barwicach** o długości 0,415 km z budową sieci kanalizacji deszczowej:

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

- a) Projekt architektoniczno-budowlany- roboty drogowe- załącznik nr 27 do SWZ,
- b) Projekt architektoniczno-budowlany- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 28 do SWZ,
- c) Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany- wylot do rowu- załącznik nr 29 do SWZ,
- d) Projekt techniczny- roboty drogowe- załącznik nr 30 do SWZ,
- e) Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 31 do SWZ,
- f) Szczegółowe specyfikacje techniczne- roboty drogowe- załącznik nr 32 do SWZ,
- g) Szczegółowe specyfikacje techniczne- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 33 do SWZ,
- h) Przedmiar robót- roboty drogowe- załącznik nr 34 do SWZ,
- i) Przedmiar robót- kanalizacja deszczowa- załącznik nr 35 do SWZ.

§ 2.

Osoby sprawujące nadzór

1. Z ramienia Zleceniobiorcy nadzór inwestorski sprawować będą:
 - 1), posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej, nr uprawnień:,
 - 2), posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr uprawnień:,
 - 3), posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień:,
 - 4), posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nr uprawnień:,
2. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia pracownika Urzędu Miejskiego w Barwicach: Kierownika Referatu Inwestycji – Piotra Kikun – tel. 094 713 75 04.

§ 3.

Termin realizacji umowy

1. Ustala się następujący termin sprawowania nadzoru inwestorskiego:
 - 1) rozpoczęcie: z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,
 - 2) zakończenie z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót (umowny termin zakończenia robót: **18 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.**)
2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych termin nadzoru inwestorskiego wydłuża się do czasu odbioru bez uwag tych robót.

§ 4.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie zł netto plus należny podatek VAT w wysokości%. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi zł (słownie:/100). Wartość ta została określona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w przedmiotowym postępowaniu.
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach, tj. Zleceniobiorca będzie miał prawo wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego takiego protokołu odbioru robót budowlanych, który upoważnia Wykonawcę robót budowlanych do wystawienia faktury za wykonane roboty. Płatności będą się odbywały proporcjonalnie do wartości odbieranych robót w stosunku do całości robót budowlanych a zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych wysokość wynagrodzenia za nadzór nad tymi robotami zostanie ustalona procentowo od wartości wykonanych robót.

§ 5.

Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a w szczególności:
 - a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - b) zapewnieniu obecności na terenie budowy, każdego z inspektorów branżowych, bez dodatkowego wezwania, na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, z jednoczesnym dokumentowaniem wizyty wpisem do dziennika budowy,
 - c) zapewnieniu obecności na terenie budowy, każdego z inspektorów, na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż dwa dni po otrzymaniu wezwania,
 - d) zatwierdzanie Wykonawcy robót budowlanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem tj. zatwierdzenie wniosku materiałowego,
 - e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
 - f) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz przekazywanie ich do użytkowania,

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Programu Inwestycji Strategicznych

- g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót tj. rzeczywistego zakresu robót jaki został wykonany przez Wykonawcę zarówno robót podstawowych jak i dodatkowych/ uzupełniających / zamiennych oraz usunięcia wad,
 - h) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń z zatwierdzonym wnioskiem materiałowym,
 - i) opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz wyposażenia proponowanych przez wykonawcę lub zamawiającego,
 - j) informowanie zamawiającego o wszelkich sytuacjach mogących zakłócić terminowe wykonanie zadania,
 - k) sygnalizowaniu Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w przebiegu procesu inwestycyjnego;
 - l) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia się wad i usterek (do wyceny oferty przyjąć minimum 1 raz).
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane.
 3. Zlecenie przez Zleceniodawcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownej umowy z Wykonawcą uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót stwierdzonych na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych parafowanego przez Kierownika Zleceniodawcy.
 4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zleceniodawcy.

§ 6.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy kary umowne:
 - 1) za odstąpienie od umowy z winy Zleceniodawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od Umowy z winy Zleceniobiorcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1.

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Programu Inwestycji Strategicznych

- 2) za każdą nieobecność, za nieprzybycie na wezwanie na budowę, za nieobecność na naradzie koordynacyjnej, podczas prób i odbioru w wyznaczonym terminie w wysokości 1000 zł.
3. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Umowa może ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zleceniobiorca rażąco nie wywiązuje się z treści niniejszej umowy, w szczególności w przypadku dwukrotnego braku obecności branżowego inspektora na terenie budowy po wezwaniu Zamawiającego, o którym mowa w § 5 lit c) niniejszej umowy - wówczas wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Rozwiązanie umowy w przypadku, o którym mowa powyżej nie wyłącza możliwości zastosowania kar umownych przewidzianych umową.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy *Kodeksu cywilnego* oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.
3. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy oraz jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

**KONTRASYGNATA
SKARBNIKA**