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Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych


Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

U M O W A 
Nr IN.271.1……..2023 - projekt 
zawarta dnia  …………….. 2023 roku w Barwicach 

pomiędzy:

Gminą Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, zwaną dalej „Zleceniodawcą"                                      

reprezentowaną przez:

………………………………….., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Agnieszki Misztak
NIP: 673-17-72-542, REGON: 330920417
a 
…………………………………………………. zwanym dalej „Zleceniobiorcą” prowadzącym działalność na podstawie ………………………………………, ……………
NIP: …………….., REGON: ………………. , reprezentowanym przez:

………………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. W wyniku zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze zapytania o cenę 
o wartości poniżej 130 000 złotych Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego dla prowadzonej przez Gminę Barwice inwestycji pn. Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki. 
2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec Firmy: ……………………………………………., dalej w treści Umowy zwanej „Wykonawcą”, w charakterze przedstawiciela Zamawiającego w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki, realizowanego 
w formule zaprojektuj i wybuduj.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego następującą dokumentację: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 1 do SWZ.
§ 2.
Osoby sprawujące nadzór

1. Z ramienia Zleceniobiorcy nadzór inwestorski sprawować będą:

1) ……….…., posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, nr uprawnień: ……….…….. ,

2) ……….…., posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr uprawnień: ……….…….. ,
3) ……….…., posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień: ……….…….. ,

4) ……….…., posiadający/(a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, nr uprawnień: ……….…….. ,
2. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia pracownika Urzędu Miejskiego w Barwicach: Kierownika Referatu Inwestycji – Piotra Kikun – tel. 094 713 75 04.
§ 3.
Termin realizacji umowy
1. Ustala się następujący termin sprawowania nadzoru inwestorskiego: 
1) rozpoczęcie:  z dniem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę zatwierdzonej dokumentacji projektowej (umowny termin opracowania dokumentacji projektowej – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy- szacowany termin rozpoczęcia nadzoru; marzec 2024r.),
2) zakończenie z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót (umowny termin zakończenia robót: do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych- 14 miesięcy na wykonanie robót budowlanych).
2. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót- termin nadzoru inwestorskiego wydłuża się do czasu odbioru bez uwag tych robót. 
§ 4.
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………. zł brutto w tym należny podatek VAT 
stawka w ……%. Wartość ta została określona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w przedmiotowym postępowaniu.

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach, tj. Zleceniobiorca będzie miał prawo wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego takiego protokołu odbioru robót budowlanych, który upoważnia Wykonawcę robót budowlanych do wystawienia faktury za wykonane roboty. Płatności będą się odbywały proporcjonalnie do wartości odbieranych robót w stosunku do całości robót budowlanych a zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 5.
Obowiązki Zleceniobiorcy
1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a w szczególności:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) zapewnienie obecności na terenie budowy, każdego z inspektorów branżowych, bez dodatkowego wezwania, na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, 
z jednoczesnym dokumentowaniem wizyty wpisem do dziennika budowy,

c) zapewnienie obecności na terenie budowy, każdego z inspektorów, na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż dwa dni po otrzymaniu wezwania,

d) zatwierdzanie Wykonawcy robót budowlanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem tj. zatwierdzenie wniosku materiałowego,
e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót,

f) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz przekazywanie ich do użytkowania,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót tj. rzeczywistego zakresu robót jaki został wykonany przez Wykonawcę oraz usunięcia wad,

h) sprawdzanie dostarczanych przez Wykonawcę robót materiałów i urządzeń 
z zatwierdzonym wnioskiem materiałowym,

i) opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz wyposażenia proponowanych przez wykonawcę lub zamawiającego,

j) informowanie zamawiającego o wszelkich sytuacjach mogących zakłócić terminowe wykonanie zadania,

k) sygnalizowaniu Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w przebiegu procesu inwestycyjnego;
l) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia się wad i usterek.
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane. 
3. Zlecenie przez Zleceniodawcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych nie uwzględnionych w umowie z Wykonawcą, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego podpisania przez Zleceniodawcę stosownej umowy 
z Wykonawcą uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót stwierdzonych na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych parafowanego przez Kierownika Zleceniodawcy.
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zleceniodawcy.
§ 6.
Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z winy Zleceniodawcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od Umowy z winy Zleceniobiorcy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4. ust. 1.
2) za każdą nieobecność, za nieprzybycie na wezwanie na budowę, za nieobecność na naradzie koordynacyjnej, podczas prób i odbioru w wyznaczonym terminie 
w wysokości 1000 zł.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą.

4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia z faktury końcowej.
5. Umowa może ulec rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Zleceniobiorca rażąco nie wywiązuje się z treści niniejszej umowy, w szczególności 
w przypadku dwukrotnego braku obecności branżowego inspektora na terenie budowy po wezwaniu Zleceniodawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit c) niniejszej umowy - wówczas wynagrodzenie nie przysługuje. 
6. Rozwiązanie umowy w przypadku, o którym mowa powyżej nie wyłącza możliwości zastosowania kar umownych przewidzianych umową.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót.
§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy oraz jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.
ZLECENIODAWCA                                                                   ZLECENIOBIORCA
KONTRASYGNATA
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