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Barwice, 19.07.2024 r.
IN. 271.1.17.2024.PK
Wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla prowadzonej przez Gminę Barwice inwestycji pn. Budowa żłobka w Barwicach.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, informuję:
Pytanie 1: wnosimy o podanie zakończenia terminu realizacji usługi nadzoru obejmującą wykonanie robót budowalnych w zakresie przedmiotu zadania. Wykonawca - jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluje koszt swojej oferty na podstawie podanej ilości miesięcy - przyjmując podane dane jako ostateczne na etapie przygotowania oferty. Czy określony terminem w rozdział IV pkt 1  
w zaproszeniu jest terminem ostatecznym?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych Wykonawca ma 17 miesięcy- jest to okres tożsamy z okresem sprawowania nadzoru.
Pytanie 2: W celu sporządzenia rzetelnej kalkulacji wyceny oferty, proszę o podanie ilości wymaganych wizyt inspektora nadzoru na budowie w skali tygodnia
Odpowiedź: W zależności od potrzeby - Zamawiający szacuje, że do wyceny należy przyjąć raz w tygodniu.
Pytanie 3: Wnosimy o zmianę zapisu w umowie § 4 – wynagrodzenie i sposób rozliczeń, który brzmi: „.. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach, tj. Zleceniobiorca będzie miał prawo wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego takiego protokołu odbioru robót budowlanych, który upoważnia Wykonawcę robót budowlanych do wystawienia faktury za wykonane roboty. Płatności będą się odbywały proporcjonalnie do wartości odbieranych robót w stosunku do całości robót budowlanych a zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT…”

na: 
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na postawie miesięcznych protokołów częściowych, tj. Zleceniobiorca będzie miał prawo wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego takiego protokołu odbioru robót budowlanych, który upoważnia Wykonawcę robót budowlanych do wystawienia faktury za wykonane roboty. Płatności będą się odbywały proporcjonalnie do wartości odbieranych robót w stosunku do całości robót budowlanych a zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT…
Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu umowy dotyczącego wynagrodzenia i sposobu rozliczeń ponieważ zadanie realizowane jest przy współudziale środków pochodzących 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, co nakłada na zamawiającego określone w umowie zasady rozliczenia płatności.
Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i będzie wiążące przy składaniu i rozpatrywaniu ofert.
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