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Zalgcznik nr 40 do SWZ

UMOWA- projekt
Nr IN. 272........ 2022

zawartadnia ................... 2022 roku w Barwicach

pomiedzy:

Gming Barwice, ul. Zwycigzcow 22, 78-460 Barwice, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marioli Wrzosek

NIP: 673-17-72-542, REGON: 330920417

............................................. Y eereeriiiiiieiiiiiiiiiiiiieeen, ZwWanym  dalej
»Wykonawcg", prowadzacym dziatalno$¢ na podstawie .................ocoiiiiiiiiiiii,
reprezentowanym przez

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartoSci mniejszej niz progi
unijne na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych

(tj.. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca

zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zadanie pn. Poprawa ukladu drég komunikacyjnych na

terenie miasta Barwice z poprawg bezpieczenstwa i przylaczeniem do drog glownych

(Przebudowa drog/ulic Rzecznej i Podgornej, Polnej, Harcerskiej).

2. Zakres umowy obejmuje wykonanie tgcznie nastgpujacych zadan:

1) Zadanie 1 - Przebudowa drog/ulic: Rzecznej i Podgérnej w Barwicach o dlugosci
0,640 km z budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowg istniejagcego mostu na
rzece Ggsia na nowy, budowa zatoki autobusowej. Szczegotowy opis przedmiotu
zadania okre$lajg zatgczniki:

a) Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany cz.1- zatgcznik
nr1do SWZ,

b) Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany cz.2- zatacznik
nr 2 do SWZ,

c) Projekt techniczny- roboty drogowe- zatgcznik nr 3 do SWZ,

d) Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa- zatgcznik nr 4 do SWZ,

e) Projekt techniczny- przepust- zatgcznik nr 5 do SWZ,

f) Projekt techniczny- roboty elektryczne- zatacznik nr 6 do SWZ,
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2)

3)

9)
h)
i)
)
K)
1)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét- roboty drogowe- zatgcznik nr
7 do SWZ,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt- kanalizacja deszczowa-
zatgcznik nr 8 do SWZ,

Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot- przepust- zatacznik nr 9 do
SWz,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét- roboty elektryczne- zatgcznik
nr 10 do SWZ,

Przedmiar robot- roboty drogowe- zatgcznik nr 11 do SWZ,

Przedmiar robot- kanalizacja deszczowa- zatacznik nr 12 do SWZ,

m) Przedmiar robot- przepust - zatacznik nr 13 do SWZ,

n)
0)
P)

Przedmiar robot- roboty elektryczne - zatgcznik nr 14 do SWZ,
Tymczasowa organizacja ruchu- zatacznik nr 15 do SWZ,
Stata organizacja ruchu- zatgcznik nr 16 do SWZ,

Zadanie 2 — Przebudowa drogi/ulicy Polnej w Barwicach o dtugosci 0,580 km
z budowa sieci kanalizacji deszczowej. Szczegdtowy opis przedmiotu zadania
okreslaja zalaczniki:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)
)

Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany- zatacznik nr
17 do SWz,

Projekt techniczny- roboty drogowe- zatacznik nr 18 do SWZ,

Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa- zatacznik nr 19 do SWZ,

Projekt techniczny- kanat technologiczny- zatacznik nr 20 do SWZ,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne- roboty drogowe- zatacznik nr 21 do SWZ,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne- kanalizacja deszczowa- zatgcznik nr 22 do
SWZ,

Szczegotowe specyfikacje techniczne- kanal technologiczny- zatacznik nr 23 do
SWZ,

Przedmiar robot- roboty drogowe- zatacznik nr 24 do SWZ,

Przedmiar robot- kanalizacja deszczowa- zatacznik nr 25 do SWZ,

Przedmiar robot- kanat technologiczny- zatacznik nr 26 do SWZ,

Zadanie 3 — Przebudowa ul. Harcerskiej w Barwicach o dtugosci 0,415 km
z budowa sieci kanalizacji deszczowej. Szczegdtowy opis przedmiotu zadania
okreslaja zataczniki:

a)
b)

c)

d)
€)
f)
9)

h)
i)

Projekt architektoniczno-budowlany- roboty drogowe- zatgcznik nr 27 do SWZ,
Projekt architektoniczno-budowlany- kanalizacja deszczowa- zatacznik nr 28 do
SWzZ,

Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany- wylot do
rowu- zatgcznik nr 29 do SWZ,

Projekt techniczny- roboty drogowe- zatacznik nr 30 do SWZ,

Projekt techniczny- kanalizacja deszczowa- zatgcznik nr 31 do SWZ,

Szczegotowe specyfikacje techniczne- roboty drogowe- zatacznik nr 32 do SWZ,
Szczegdtowe specyfikacje techniczne- kanalizacja deszczowa- zatacznik nr 33 do
SWz,

Przedmiar robot- roboty drogowe- zatgcznik nr 34 do SWZ,

Przedmiar robot- kanalizacja deszczowa- zatgcznik nr 35 do SWZ.
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3. Zamowienie udzielone jest w zgodzie z zapisami Uchwaty nr 84/2021 Rady Ministrow
z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tLad:
Programu Inwestycji Strategicznych oraz Wstepnej Promesy dot. dofinansowania
inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
NR 01/2021/9667/PolskiLad z dnia 17 listopada 2021r.

§ 2.

Oswiadczenia i ogélne obowiazki wykonawcy, obowiazki zamawiajacego

1. Wykonawca oswiadcza, iz:

1)

2)

3)

4)

dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz
personelem posiadajacym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujace
nalezyte wykonanie niniejszej umowy, a tym samym daje gwarancj¢ nalezytego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci uzasadniajace rozpoczecie jego likwidacji lub
ztozenie wniosku o wupadlo$§¢ albo wszczecie postegpowania ukladowego
z wierzycielami, a takze, ze nie zachodza inne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne,
ktore moga uniemozliwi¢ nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

znane mu sg warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci zapoznat si¢
wnikliwie z trescia SWZ i zalgcznikami do niej, lokalizacjg terenu budowy,
zalozeniami 1 oczekiwaniami Zamawiajagcego co do standardow oraz jakosci
wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez ze mial mozliwo$¢ dokonania
szczegotowych ogledzin terenu, w ktorym beda realizowane roboty budowlane
sktadajace si¢ na przedmiot umowy i nie zglasza co do nich zadnych uwag.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz niezaleznie od dokumentéw stanowigcych
integralng cze$¢ niniejsze] Umowy, uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje,
ktore moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac/robot budowlanych i wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytulu oraz, ze ww. dokumenty
i informacje sg dla niego zrozumiate i okreslajg przedmiot niniejszej umowy w sposob
wystarczajagcy 1 gwarantujacy jego wykonanie w calo$ci bez koniecznosci
dokonywania jakichkolwiek uzupelnien w tym zakresie 1 ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie ujetych w wynagrodzeniu
naleznym Wykonawcy, okreslonym w §7 ust. 1 umowy;

wyklucza mozliwo§¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy i jakichkolwiek dokumentoéw stanowigcych integralng czgsé
niniejszej umowy, jako podstawy do kierowania roszczen o zwigkszenie
wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia
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wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztow robdt budowlanych i pozostatych
prac, ktorych koniecznos$¢ realizacji wynika z postanowien niniejszej umowy i/lub
charakteru przedmiotu umowy, ktorego realizacji na podstawie niniejszej umowy
podjat sie¢ Wykonawca;

5) szczegdtowo zapoznal si¢ z warunkami fizycznymi istniejacymi na obszarze,
na ktorym bedzie realizowal przedmiot umowy, mozliwoscig urzadzenia zaplecza
budowy, mozliwos$ciami zasilania w energi¢ elektryczng, wode i inne media Jezeli
dotyczy), mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy,
stanem droég dojazdowych 1 w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie;

6) jest $wiadom tego, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania
0sob zaangazowanych przez niego do realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez
gwarantuje, ze osoby te beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do
zakresu czynno$ci powierzanych im do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy dochowaniu

najwyzszego stopnia starannosci, wynikajacego z profesjonalnego 1 zawodowego

charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualne;j
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz wedlug swej najlepszej wiedzy

1 umiejetnosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja
projektowg oraz w porozumieniu z Zamawiajagcym i1 Nadzorem Inwestorskim,

2) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej niezbednej do wuzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

W trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) geodezyjnej obstuga inwestycji,

2) dokonania na wtasny koszt rozruchu technologicznego urzadzen,

3) poniesienia kosztow wszelkich prob tacznie z mediami do ich wykonania oraz na
potrzeby budowy,

4) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo
budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

5) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy, ochrony mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy,

6) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajagcemu,

7) zghaszania Nadzorowi Inwestorskiemu wykonania robot zanikowych lub ulegajacych
zakryciu,
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8) usuniecia ewentualnych szkdd powstalych w  czasie realizacji umowy

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

9) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
wynikle na skutek prowadzenia robot lub innych dziatah Wykonawcy,

10)naprawiania na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach lub materiatach
powstalych w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie
od przyczyn ich powstania, a takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji

11) Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materialow stanowigcych
jego wlasnos¢. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu musza
posiada¢ $wiadectwa jakoSci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiada¢: Polskim Normom, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie. Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca jest

zobowigzany do sporzadzenia na kazdy wyrdb budowlany wniosku materiatowego

i uzyskanie na niego zatwierdzenia od Inspektora Nadzoru,

12)jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy,
to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢,

13) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie przez Zamawiajacego jakosci robot wykonanych

z materiatow Wykonawcy na terenie budowy,

14)badania o ktérych mowa w ust.12, wynikajace z obowigzujacych norm
i przepisow oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

15)jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowa,
to Wykonawca zobowigzany jest te badania przeprowadzi¢. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykaza ze materiaty badZz wykonane roboty sg zgodne z umowa
to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy,

16) Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:

a) informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych lub dodatkowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

b) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego - na koszt Wykonawcy,

c) informowania Zamawiajacego o kazdej okolicznosci majacej wpltyw na
zachowanie terminu wykonania zadania,
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-

17)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesSci badz urzadzen w toku

realizacji, ich naprawa koszt doprowadzenia ich do stanu poprzedniego obcigza
Wykonawce,

18) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania ustnych i pisemnych polecen, wskazéwek

1)
2)
3)
4)
5)

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
oraz przedtozenia Zamawiajagcemu na jego pisemne zadanie zgltoszone w kazdym
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych
mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie frontu robét,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,
odbidr przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
pelne sfinansowanie zadania.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone

w miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

1)
2)
3)

Przepisy prawa regulujace prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy:

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych,
Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

§ 3.

Osoby sprawujace funkcje techniczne

. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski:

1)

2)

3)

4)

Inspektor Nadzoru - ............cco.oooiiinni. — specjalnos¢ inzynieryjna drogowa, nr
UPTAWNICN: ..uvvieiiiiieiiiiiaenaene, ,zdnia ..o

Inspektor Nadzoru - ...........ccooeiiiininnn.n. — specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, nr uprawnien: ....................cceeennns ,zdnia ...
Inspektor robot — .........covviiiiiiiiiii - specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
uprawnien: ............... ,zdnia ................

Inspektor robot — ..., - specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i1 urzadzen telekomunikacyjnych, nr uprawnien: ............... , Z
dnia .................

2. Zmiana Nadzoru Inwestorskiego nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
O ewentualnej zmianie Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce.

3. Inspektor nadzoru upowazniony bedzie przez zamawiajacego do pelnienia swoich
obowigzkow wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).
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4. Wykonawca zapewni:

1.

1) Kierownika budowy — ...................... — specjalnos¢ inzynieryjna drogowa, nr
100 A0 1 11S) | ,zdnia ...

2) Kierownika budowy — ..................... — specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, nr uprawnien: ........................ ,zdnia ...

3) Kierownika robot—............... — specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnien: ...................... ,
zdnia ..................

4) Kierownikarobot — ...........ccooeveiiiiiiininn... - specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen telekomunikacyjnych, nr uprawnien: ....................... ,
zdnia ...

Zmiana Kadry Kierowniczej Wykonawcy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz kadry kierowniczej Wykonawcy okresla ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

§4.

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia:

1) Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na dzien zawarcia
Umowy.

2) zakonczenie robot: w terminie 18 miesiecy od daty podpisania umowy.

3) odbior koncowy: zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni po uprzednim
prawidlowym zawiadomieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robdt, o ktorym mowa
w § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo zada¢ przedtuzenia umownego terminu zakonczenia catosci robot

objetych przedmiotem umowy, jezeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi

konsekwencje:

1) pézniejszego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego- termin ulega
wydtuzeniu maksymalnie o liczbe dni op6znienia w przekazaniu placu budowy,

2) dziatania sity wyzszej — termin ulega wydtuzeniu maksymalnie o liczbe dni dziatania
sity wyzszej,

3) zawieszenia robot przez Zamawiajacego — termin ulega wydluzeniu maksymalnie
o liczbe dni na ktore zawieszono roboty,

4) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot, pod
warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy 1 zostat
potwierdzony przez Strony umowy — termin ulega wydtuzeniu maksymalnie o liczbe
dni wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,

5) wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowaé w $wietle
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dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy — zmiana terminu nastagpi o czas wstrzymania wykonywania robot
budowlanych,
6) wystgpienia innych okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie
zawarcia umowy.
Terminy szczegdlowe realizacji przedmiotu umowy zostang ustalone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przekazanym Zamawiajagcemu
w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stanowit
zalacznik do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga aby harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawce uwzgledniat dwa etapy realizacji:

1) pierwszy etap realizacji robdt o wartosci wykonanych robot 50% wartosci umowy.
. . zt,

2) drugi etap realizacji robot do dnia zakonczenia robdt obejmujacy pozostaly czgsé
warto$ci umowy.

§ 5.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie zamowienie wykona sam,
za wyjatkiem T1ObOt W ZaKIESIE ..........cceieiiuiiiiiiiiiiiii i ktore
zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow (w tym, na ktorego/ych zasoby sie¢
powotywal w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych,
zwanej ustawg Pzp — o ile wystepuje).

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia
zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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6.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$§ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 5-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywacé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajagcy  potragca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oS$wiadczen
Podwykonawcow, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, 0 otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcow  nalezno$ci  przekroczy pozostala do uregulowania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwot¢ umowng, Zamawiajacy moze,
wstrzyma¢ zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec
Podwykonawcéw 1 przedstawieniu Zamawiajacemu  stosownych  os$wiadczen
Podwykonawcow.
W przypadku zaistnienia trzykrotnej konieczno$ci dokonania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy
okreSlonej w § 6 ust. 1 umowy, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do
odstapienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego z winy wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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23.

24,

Zasady zawierania umow pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca stosuje sie
odpowiednio do umow zawieranych pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§ 6.

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie W KwoCie .....ceiieiieininnn zl netto plus nalezny podatek VAT
W Wysoko$Ci  ....eeeiiiin.... %. Lacznie  wynagrodzenie  brutto = wynosi
........................ zk (stownie: ...................... zlote ............/100 groszy). Wartos¢

ta zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty w przedmiotowym
postepowaniu.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w ust.1 w nastepujacych
przypadkach 1 w nastepujacy sposob:

1) zmiana wynagrodzenia na skutek:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji,

b) wystapienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej warunkow terenu budowy, w szczego6lnosci napotkania
nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan,
ekspertyz, analiz, itp.,

C) wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych nie przewidzianych
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zaniechanych i zamiennych, ktorych
wprowadzenie bedzie konieczne dla wykonania calosci robot i1 uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego;

2) zmiana nastgpi o kwote wyliczong w sposob nastgpujacy:

a) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to zostang
wyliczone poprzez analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda 1 przedlozenia wyliczenia
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody wskazanej powyzej,
Wykonawca przedktada do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru kalkulacje ceny
tych robot wykonanej w oparciu o dostgpne Katalogi Naktadow Rzeczowych
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z uwzglednieniem wskaznikdéw cenotworczych jakie zastosowal w sporzadzonym
kosztorysie ofertowy,

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa wyzej oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczgciem tych robot stwierdzonych
w protokole koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zaniechanych
i zamiennych,

d) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
bedzie wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone powyze;j.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1, warto$ci robot:
1) niewykonanych, a ujetych w zamoéwieniu podstawowym, na podstawie ktorych

Wykonawca okreslil ceng ofertowa,

2) wykonanych rob6t zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w kosztorysie

ofertowym.

Roboty wykraczajace poza zakres zamowienia podstawowego, zaniechane 1 zamienne
w stosunku do zakresu okreslonego w kosztorysie ofertowym wymagaja uprzedniego
spisania protokotu konieczno$ci oraz zatwierdzenia go przez Kierownika Zamawiajacego.
Podstawg spisania protokotu koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych zaniechanych
i zamiennych jest =zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru kosztorys robot
dodatkowych, zaniechanych i zamiennych lub réznicowy.

Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiajacego protokotu konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych zaniechanych i zamiennych jest podstawa do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ust.1 i sporzadzenia aneksu do umowy.

§7.

Waloryzacja wynagrodzenia i pozostale przypadki zmiany wysokosci wynagrodzenia

1. Ustala si¢ nastgpujace przypadki i zasady zmian ustalonego w §6 ust. 1 wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz.
2207) — w takim wypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie
o wykazang przez Wykonawce warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen pracownikéw do wysoko$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku pracownikow
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajacg ze zwigkszenia
stawki godzinowe] do wysoko$ci zmienionej minimalnej stawki godzinowe;,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych. Zmiana wysokosSci
wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszenia wynagrodzen
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pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg lub jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikoéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat) lub poprzez uwzglednienie
zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego zlecenie lub
swiadczacego ustugi, ktorzy bezposrednio biorg udzial w realizacji na rzecz
Zamawiajgcego, pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany
przepisoéw, czesci przedmiotu umowy.

W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do
Zamawiajgcego wykaze, iz zmiana o ktdrej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci wykaze warto$¢ wzrostu
kosztu, o ktorym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacje wraz
z o$wiadczeniem o liczbie 1 wymiarze czasu pracy pracownikow, jak rowniez
wskazujac okres ich zatrudnienia.

2) w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom

spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, zmianie moze ulec wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o wykazang przez niego wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie On zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglgdnienia
tej zmiany. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek
Wykonawcy poprzez uwzglednienie zwigkszonych sktadek od wynagrodzen oséb,
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
z osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio bioracych
udzial w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostalej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany przepisow, czgsci przedmiotu umowy.

W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do
Zamawiajacego wykaze, 1z zmiana, o ktorej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci wykaze warto$§¢ wzrostu
kosztu, o ktéorym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacje wraz
z o$wiadczeniem o liczbie 0sob, o ktorych tutaj mowa, jak rdwniez wskazujac okres
ich zatrudnienia;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat od pracowniczych planow

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez niego warto$§¢ wzrostu
kosztow realizacji przedmiotu umowy, wynikajaca z dokonywanych przez
Wykonawce wptat do pracowniczych planow kapitalowych (w dalszej czgsci jako:
,PPK”’). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy
poprzez uwzglednienie wartoSci wzrostu kosztow realizacji przedmiotu umowy,
wynikajacej z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.
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W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do
Zamawiajacego wykaze, iz zmiana, o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wpltyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci wykaze wzrost kosztu,
o ktorym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacj¢ wraz z oswiadczeniem
o liczbie pracownikdéw objetych PPK i realizujgcych przedmiot umowy.

2. W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktorym mowa
powyzej w ust. 1 pkt 1, 2 Iub 3, Zamawiajacy wyrazi na piSmie zgode na wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacja Wykonawcy, badz zgltosi na
piSmie zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje si¢ do zastrzezen
Zamawiajacego w terminie 7 dni od ich otrzymania, przedstawiajac na pismie nowa
kalkulacj¢ albo uzasadnienie poprawnosci kalkulacji uprzednio przekazanej
Zamawiajacemu, do ktdrej ten ostatni zglosit zastrzezenia. Procedure ustalenia zmiany
wysokosci wynagrodzenia powtarza si¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w zdaniu
pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynoszg odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni,
a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiazywaé bedzie od dnia
wejscia w zycie zmian przepisow.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz
o$wiadczenia Wykonawcy i do zadania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie
z wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektorych dokumentow potwierdzajacych
kalkulacje, tj. imiennej listy osob, o ktérych mowa powyzej w ust. 1, zgloszenia ww. 0s6b
do ZUS, listy obecnosci ww. 0s6b na budowie i inne.

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw 1 ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce (co Wykonawca
ma obowigzek wykaza¢ we wniosku skierowanym do Zamawiajgcego), nastgpi zmiana
wynagrodzenia w taki sposob, ze wartos¢ robot budowlanych brutto przewidzianych do
odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposob, ze do
niezmienionej warto$ci netto tychze prac zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie
z przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru robot budowlanych.

5. Kwoty ptatne Wykonawcy tytutem wynagrodzenia bgda korygowane dla oddania
wzrostow lub spadkéw cen zgodnie z ponizszymi ustgpami. W zakresie w jakim
waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest objeta postanowieniami niniejszej
Umowy, uwaza si¢, iz wynagrodzenie wskazane w §6 ust. 1 umowy uwzglednia wzrosty
i spadki cen.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, podlegad
bedzie waloryzacji prowadzacej] do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych si¢ wyodrebni¢ 1 ustali¢
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Waloryzacja ta
bedzie dokonywana z zachowaniem nastepujacych zasad:

1) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §6
ust.1 umowy w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest
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2)

zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia wzgledem
cen lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy
wynikajacym z oferty, przy zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt.2 ponize;j.
Zastrzega si¢ przy tym, ze waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana
w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych)
w kontekscie poziomu cen 1 kosztow (identyfikowana poziomem 3 %, o ktorym mowa
w pkt.2), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacjg cenows i kosztowa (weryfikowalng
na podstawie m.in. doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku
ryczattowym (i wkalkulowane w ceng¢ ofertowa),

zmiana wynagrodzenia w trybie okre§lonym w pkt.1 powyzej moze zosta¢ dokonana
w przypadku, gdy w skali roku poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow
powodowaé bedzie zmiang kosztow niewykonanych prac o wigcej niz 3 % (wedlug
wskaznikow GUS — wskaznikéw obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty
wzgledem wskaznikow obowigzujacych na moment dokonywania oceny poziomu cen
i kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie
wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany
cen i kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty —
w przypadku zmiany cen lub kosztow nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika
3 % waloryzacja nie b¢dzie miala zastosowania. Zmiana ceny materiatéw lub kosztow
winna mie¢ bezposredni 1 rzeczywisty wplyw na koszt wykonania zamodwienia,
co winno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega
si¢ przy tym, ze bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych 1 kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteks$cie
ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 3 %)
beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty
(obrazujace $rednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, ze wszelkie ryzyka
zwigzane z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu
umownemu) cen materiatdw 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia na
poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zaniZzeniem
cen 1 kosztow wzgledem S$rednich cen rynkowych) obcigzaja Wykonawce (jako
wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie ofertowe;]
cen lub kosztow nizszych niz obowigzujagce w momencie sporzadzenia oferty wedlug
wskaznikow GUS nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen 1 kosztow w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie
wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie beda wyzsze niz 3 % wobec wskaznikow GUS
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia
(w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do dokonania takiej zmiany —
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wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang wzrostu cen towarOw
i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor Polski, przy czym
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po
uptywie 12 miesigcy obowigzywania umowy i1 o nie wiecej niz wskaznik za rok
ubiegly. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie mogto nastgpi¢ na wniosek
Wykonawcy ztozony najwczesniej po uptywie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy
oraz przy zaistnieniu wzrostu wskaznika waloryzacji okre§lonego powyzej
o co najmniej 3 % za rok ubiegly (w kontekscie $rednich cen rynkowych). Pierwsza
(i kazda kolejna) waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi tylko
1 wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpowac
nie wiecej (nie czeSciej) niz raz w okresie trwania umowy. Maksymalna warto$¢
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
w wyniku waloryzacji, o ktéorej mowa w pktl, wynosi 2 % wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy
z tytulu zaistnienia zmian, o ktérych mowa w pkt.1, wynosi 2 % wynagrodzenia
umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) i maksymalna tgczna wartos¢ zmian
wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢ wyzsza niz 2% wynagrodzenia
umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej przedmiotowego limitu
waloryzacja nie bedzie miata zastosowania. W przypadku zaistnienia podstaw do
dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego tytulu stosowna zmiana
wysokosci wynagrodzenia, nastagpi na mocy aneksu.

7. Wykonawca lub podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na zasadach

okreslonych w niniejszym paragrafie zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego odpowiednio: podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym
zawart umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowiazania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli tacznie
spelnione zostaty nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy;
- w tym do zaplaty w tym terminie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
wynagrodzenia z tytutu tej zmiany.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktoérej] mowa w niniejszym paragrafie obowigzywac
bedzie od dnia podpisania pomiedzy Stronami aneksu do umowy i bedzie obejmowac
wyrownanie za okres od dnia wejScia w zycie zmian stosowych przepiséw, o ktérych
mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wcze$niej niz od dnia zloZeniu przez
Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 lub w ust. 4 lub
W ust.6.
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9.

Pisemny wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1- 3 lub w ust.4 lub w ust.6 Umowy
powinien zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz przywotaniem
(zatagczeniem) odpowiednich dowodéw potwierdzajagcych wpltyw zmian, o ktérych mowa
w przywotanych ustepach na wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 8.

Zasady rozliczenia i platnosci

Zamoéwienie realizowane jest przy udziale $rodkow pochodzacych z Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych — warto$¢ dofinansowania:

W zwigzku z otrzymaniem promesy udzielanej w celu zapewnienia dofinansowania
z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, wyptata
wynagrodzenia nastapi w dwoch transzach.

Pierwsza transza - po zakonczeniu pierwszego etapu realizacji okre§lonego

w harmonogramie rzeczowo- finansowym, ptatna bedzie na podstawie dwoch faktur

(przejsciowych):

1) pierwsza faktura o wartosci udzialu wlasnego Zamawiajacego, tj. .............. zt platna
w ciggu 14 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu
(wystawionej na podstawie protokotu odbioru czgsciowego robot),

2) druga faktura o wartosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania, o ktorej mowa
w ust. 1 platna w terminie nie dluzszym niz35 dni od dnia odbioru przez
Zamawiajacego czegsci wykonanych robot, protokotem odbioru czgsciowego robot.

Druga transza, ptatna bedzie na podstawie faktury (koncowej) o wartosci kwoty

dofinansowania, o ktérej mowa w ust. 1 pomniejszonej o kwote, o ktérej mowa w ust. 3

pkt 2), w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego Protokotem Koncowego Odbioru Robot.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czeSci niepokrytej udzialem

wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z promesy inwestycyjnej.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) kopi¢ podpisanych przez odpowiednie strony protokotow odbioru czgéci robot
budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow
w ramach odbieranych robdot budowlanych;

2) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow
zaakceptowanych przez Zamawiajacego z tytutu wykonania przez nich robdt, dostaw
1 ushug, objetych przedktadang fakturg Wykonawcy;

3) (dotyczy drugiej i nastepnych faktur wystawionych Zamawiajacemu przez
Wykonawce w ramach Umowy) dowody zaptaty, stwierdzajace uregulowanie
wymagalnych nalezno$ci (wynagrodzenia) podwykonawcéw i/lub  dalszych
podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, realizujacych roboty budowlane sktadajgce si¢ na przedmiot
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7.

10.

11.

12.

umowy, obje¢te danym odbiorem. Dowodami zaplaty, o ktorych mowa w niniejszym
punkcie s3 — wedlug wyboru Zamawiajacego — faktury, wyciagi z rachunkow
bankowych, o$wiadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. Oswiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich wymagalnych nalezno$ci z tytutu realizacji robot budowlanych, podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow i/lub
dalszych podwykonawcoéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptlaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy
i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw wynikajagcych z umow
0 podwykonawstwo.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposrod
dokumentow, o ktorych mowa powyzej w ust.4 pkt.1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedlozenia
przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja,
iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym, termin przewidziany na zaptate faktury
rozpoczyna swoj bieg do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw 1 w zwigzku
z tym wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i Podwykonawcy do Zadania ustawowych odsetek za
opoznienie [w tym odsetek, o ktorych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021
r. poz. 424)].
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci co do prawdziwosci/autentycznosci dokumentow
sktadanych wraz z fakturami.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Do faktury koncowej (wystawionej w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu
umowy) Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ pisemne o$wiadczenie podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im
zakresOw robot budowlanych, dostaw 1 ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami
0 podwykonawstwo oraz 0 pelnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzedtozenia ww.
oswiadczen, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie okreslone w ust.5.
Ilekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

1) w ktorej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest
r6ézna od wykazanej w kopii,
2) niepotwierdzong kopig u Wykonawcy,
3) stwierdzajacg czynnosci, ktore nie zostaly wykonane,
4) opiewajacg na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne
Z postanowieniami niniejszej umowy,
5) potwierdzajacg czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia
ustawy dla pozoru,
- bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajacemu szkody powstatej] w wyniku
ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami 1 obowigzkiem zaptaty odsetek
nalozonym na Zamawiajacego przez wiasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych
z dorgczonych decyzji.
W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum, cztonkowie Konsorcjum odpowiadaja
solidarnie wobec Zamawiajacego z tytulu dokonywanych przez niego zaplat na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamowienia
okreslony w przedmiocie Umowy, o ktorym mowa w § 1, wykonany w sposob
prawidlowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Cesja praw i wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemne;j
Zamawiajacego.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajacy  potraca  kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn innych niz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,
Wykonawcy przystugiwac bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanych
robot.
Ptatnikiem z tytulu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy jest Gmina Barwice.
Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy
bedzie wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Gmine Barwice, ul. Zwyciezcow 22,
78-460 Barwice, NIP: 673-17-72-542.

§9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zgodnie z art. 449 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z po6zn. zm.) Wykonawca wniost na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w wysoko$ci 5 % wartosci przedmiotu umowy brutto tj. ........cecceeeeverieeieennen. zt
(stownie............. ywformie..........ooviiiiiiinn. , zgodnie z art. 450 ustawy Pzp.
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2.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania go za nalezycie wykonany.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
stanowigcg wysokos¢ 30 % wartosci zabezpieczenia. Kwota ta zwrocona zostanie nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajacego. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu
wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia waznosci ZNWU najpozniej w terminie 3 (stownie: trzech)
dni przed uplywem okresu wazno$ci dotychczasowego ZNWU bez konieczno$ci
kierowania do niego odrgbnych wezwan przez Zamawiajacego. Jezeli przedtuzenie
wazno$ci ZNWU nastepuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzgledniat
zmiang termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz zmiang¢ termindw r¢kojmi.

§ 10.
Kary umowne

Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.l niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczagc od umownego terminu wykonania robot,

2) za opdznienie W usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania
gwarancji 1 rgkojmi za wady w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w §6
ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia umownego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w §6 ust. 1 umowy,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §6
ust. 1 umowy,

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, okres§lonego w §6 ust. 1 umowy,
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6) za brak przedlozenia poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia, okreslonego
w §6 ust. 1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszego jak
30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy robot budowlanych - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, okreslonego
w §6 ust. 1 umowy,

8) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
Pzp.

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ pracownikow — w wysokosci 3000,00 PLN za kazda osobe,

10)z tytulu niezlozenia przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, o ktorych mowa w § 11 ust. 2 -
w wysokos$ci 3000,00 PLN za kazda osobg.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 niniejszej umowy liczone za
wykonanie robot, od ktorych realizacji odstgpiono, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art.456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w niniejszej umowie tytutu nie

pokrywa poniesionej szkody, strona, ktora poniosta szkod¢ moze dochodzi¢

odszkodowania uzupelniajacego, dokumentujagc swoje roszczenia wyliczeniem
rzeczywiscie poniesionych szkod oraz ich $cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania niniejszej umowy przez stron¢ druga.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wiasny koszt.

Zamawiajacy moze usunac, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nie usunigte

W wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji przedmiotu zamowienia kara

umowna bedzie liczona od nowych terminow.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego z faktury koncowe;.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust.1 umowy

§11.
Wymagania dotyczace dokumentowania zatrudnienia

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
okreslonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.J. Dz. U.
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z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) os6b wykonujacych nastepujace czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

2) wykonywanie pozostalych prac budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w ramach
zamoOwienia. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi 0sob kierujagcych budowa,
wykonujacych ustuge geodezyjna oraz oséb wykonujacych dang czynnosé
w ramach prowadzonej przez nig dzialalnosci gospodarczej, itp.)

2. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do zadania:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnoSci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o pracg i zakres obowiazkdéw pracownika;

3. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.l czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 10 niniejszej umowy.

4. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§ 12.
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych po wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy. Odbiorom cze$ciowym podlegajg zakonczone etapy robot,
roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.

2. W odbiorach uczestniczg: Kierownik Budowy i Kierownicy robot, Nadzor Inwestorski,
przedstawiciele Zamawiajgcego, przedstawiciele Wykonawcy.
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3.

4.

10.

11.
12.

13.

Osiagniecie gotowosci odbioru koncowego musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni po uprzednim
prawidtowym zawiadomieniu Zamawiajgcego o zakonczeniu robot.

Prawidtowe zawiadomienie dokonane musi by¢ na piSmie o zakonczeniu robdt wraz
z dokumentami wymienionymi w ust.6 niniejszego paragrafu, a termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia z wymaganymi
zatgcznikami.

W przypadku braku ztozenia wszystkich wymaganych zatacznikow Zamawiajacy wzywa
pisemnie Wykonawc¢ do ich uzupelienia. Do czasu uzupelienia dokumentow
wyznaczenie terminu odbioru koncowego zostaje wstrzymane.

Do prawidlowego zawiadomienia o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest
zalaczy¢ nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) protokoty z prob szczelnosci instalacji,

3) protokoty badan,

4) gwarancje,

5) instrukcje obstugi,

6) atesty i certyfikaty jakosci,

7) deklaracji zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna,

8) pozostate dotyczace przedmiotu umowy,

9) geodezyjna mapg inwentaryzacji powykonawcze;.

Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastapi¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i1 usterek stwierdzonych przy odbiorze
koficowym rozpoczynaja ponownie swoj bieg terminy gwarancji i regkojmi.

Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.5
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
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14.

15.

16.

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajagcego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktoéry zawiera ustalenia poczynione w toku
odbioru oraz protokét z usunigcia wad 1 usterek jesli takie wystepuja.

Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dor¢gcza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robdt. Protokoty stanowig
podstawe wystawienia przez Wykonawce faktury za realizacje przedmiotu umowy.
Niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa ust4 i 6 niniejszego paragrafu
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru skutkuje wstrzymaniem
wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru do czasu ich prawidlowego
uzupehnienia.

§ 13.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udzieli ............................ miesiecy gwarancji na wykonany przedmiotu
umowy, w szczegOlnosci w odniesieniu do jakichkolwiek usterek, uszkodzen,
niedoktadno$ci, wad, jakiegokolwiek rodzaju by byly i w jakikolwiek sposéb ich
dotyczyty.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu re¢kojmi za wady przedmiotu umowy, wynikajaca z Kodeksu cywilnego. Okres
rekojmi za wady biegnie rownolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Do biegu
terminu rgkojmi za wady 1 gwarancji jakos$ci stosuje si¢ art. 581 k.c..

Bieg terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci liczy si¢ od dnia przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy protokotem koncowym odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego usterek w wykonanych robotach
objetych gwarancja, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia tych
usterek. Wykonawca przystapi do usunigcia usterek, na swoj koszt, ryzyko
1 niebezpieczenstwo, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad
wykonania, ktoére powstang w okresie gwarancyjnym w mozliwie jak najkrétszym czasie.
Termin rozpoczgcia i usunigcia usterek bedzie okre$lony przez Zamawiajacego, przy
zatozeniu, ze termin ich usuni¢cia nie przekroczy 14 dni.

W przypadku jesli Wykonawca bedzie opodzniat zalatwienie zgtoszonej reklamacii,
zgodnie z wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokonad
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wiasnych specjalistow lub
specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, ale po uprzednim
wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie.
Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje
koszty napraw wyniktych w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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7. W przypadku wczesniejszego rozwigzania niniejszej] Umowy lub odstgpienia od niej
przez ktorgkolwiek ze Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem
nastepujagcym po dniu sporzadzenia przez Strony protokolu odbioru zrealizowanych do
dnia odstgpienia prac/robot budowlanych. Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy
dokonczenia realizacji przedmiotu umowy nie uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy
z tytulu rgkojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robot budowlanych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w peinej wysoko$ci strat poniesionych przez
Zamawiajacego z tytulu wadliwie wykonanych robot.

9. Wszystkie reklamacje Zamawiajacego beda zglaszane pisemnie.

10. Kazdorazowe usunig¢cie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie
protokotu (Odbiér Gwarancyjny).

§ 14.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie
art. 108 Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybiata zobowigzaniom, ktore cigza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §14 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstgpuje
od Umowy w cze$ci, ktdrej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w §14 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania dotychczasowej czesci Umowy 1 nie jest
uprawniony do zadania kar umownych okreslonych niniejsza Umowa i/lub
odszkodowania. Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w §14 ust. 1
powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635
i art. 636 k.c., Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy
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w calosci lub w czesci 1 bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcey dodatkowego

terminu, w nast¢pujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu przedmiotu umowy,
przekraczajacej 30 (stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okreslonego w §6 umowy;,

2) jezeli Wykonawca uchyla si¢ od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym
w Umowie;

3) dokonania zajecia majagtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie
Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczegolnosci, gdy Wykonawca zleca wykonanie catosci lub czesci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy bez zgody Zamawiajacego;

6) realizacji przez Wykonawcg robdt budowlanych, sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy w sposob niezgodny z Dokumentacja Projektowa 1 ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na budowg;

7) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutlu nienalezytego
wykonania niniejszej umowy osiggnie limit 50% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §6 ust. 1 umowy;

8) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotow na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci Umowy;

Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od niniejszej] Umowy w terminie 60 (stownie: szes¢dziesigciu)

dni kalendarzowych, liczac od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu przestanki
uprawniajacej go do odstgpienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ na

pisSmie. Zamawiajacy, w tresci oSwiadczenia o odstapieniu, jest uprawniony do wskazania

czy odstepuje od catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czgsci

Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) — w razie niewskazania przez Zamawiajacego, w tresci

oswiadczenia o odstgpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex

nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy lub prac projektowych;

b) wstrzymaé¢ wykonywanie prac lub robdt budowlanych, z wyjatkiem prac lub
robdt niezbednych do zabezpieczenia prac lub robdt juz wykonanych;

C) wycofac¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;
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e) przekazac protokolem Zamawiajagcemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu

inwentaryzacji prac/robot w toku, wedtlug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana
inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, stanowi podstawe¢ do dokonania
rozliczenia pomigdzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej

inwentaryzacji, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu
podmiotowi trzeciemu (np.: bieglemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na
listy biegtych prowadzonych przez prezeséw wiasciwych sadow okregowych),
ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy Stronami.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi
istnienie wskazanych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci w sporzadzeniu
inwentaryzacji przez Wykonawcg, Wykonawca zobowigzany bedzie zwrdcié
Zamawiajagcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ przedmiotu

5)

umowy wraz z protokotem przekazujacym Zamawiajacemu teren budowy.
Wynagrodzenie za wykonang cz¢$¢ przedmiotu umowy, zostanie obliczone w oparciu
o dokonang inwentaryzacj¢, przy czym do dnia przekazania Zamawiajagcemu
zrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy (w tym zwrotnego przekazania
Zamawiajacemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub
inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci wykonanej czg$ci przedmiotu umowy.
W przypadku odstgpienia od niewykonanej czgsci umowy (tj. ze skutkiem ex nunc),
Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu
umowy wykonany do dnia odstgpienia, udziela Zamawiajagcemu na ten wykonany
zakres przedmiotu umowy rekojmi i gwarancji jakoSci, na warunkach okre§lonych
w §13 umowy.

Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie ternu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy w tym koszty podjecia
czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktorej doszto
do odstgpienia od niniejszej UMOwy.

8. Odstapienie od niniejszej Umowy (W catosci lub w czesci) nie ogranicza w zaden sposéb
uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot, za ktorych realizacje
W umowie okre$lono wynagrodzenie, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu

obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czgsci.

§ 15.
Dopuszczalne mozliwo$ci zmiany umowy
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1. Poza mozliwo$ciami zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp dopuszcza si¢ zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonej ponize;j:

1)

2)

zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepiséw dotyczacych

procentowej stawki podatku od towardw i ustug:

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w umowie,

b) zmiana wynagrodzenia nastgpi wylgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu
zmiany stawki podatku od towarow i ustug czgsci zamowienia,

c) do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czgsci
zamOwienia zostanie zastosowana aktualnie obowigzujaca stawka podatku od
towarow 1 ushlug,

d) zmiana wynagrodzenia nastagpi o kwot¢ wynikajaca z roznicy migdzy
dotychczasowa, a nowa stawka podatku od towarow i ushug;

zmiana wynagrodzenia na skutek: zmiany zakresu prac, wynikajacej z wprowadzenia
w dokumentacji istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane; koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetych
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji; wystgpienia odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej warunkow
terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, koniecznosc¢
wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz, itp.; wystgpienia koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, zaniechanych i zamiennych, ktérych wprowadzenie bedzie konieczne
dla wykonania calo$ci robot 1 uzyskania zalozonego efektu uzytkowego:

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, okre§lona w umowie,

b) zmiana nastapi o kwote¢ wyliczong w sposob nastepujacy:

- jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to zostang
wyliczone poprzez analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda 1 przedlozenia wyliczenia
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia,

- jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody wskazanej powyzej,
Wykonawca przedktada do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru kalkulacje ceny
tych robot wykonanej w oparciu o dostgpne Katalogi Naktadow Rzeczowych
z uwzglednieniem  wskaznikow  cenotworczych  jakie  zastosowat
w sporzadzonym kosztorysie ofertowy,

-  Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa wyzej oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia
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wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robot
stwierdzonych w protokole konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych,
zaniechanych i zamiennych,

- jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia
Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami,
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
powyzej;

3) koniecznos¢ przedtuzenia terminu umownego z powodu:

4)

5)

6)

a) dzialania sity wyzszej — termin ulega wydluzeniu maksymalnie o liczbe dni
dziatania sity wyzszej,

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego — termin ulega wydluzeniu maksymalnie
o liczbg¢ dni na ktore zawieszono roboty,

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
pod warunkiem, ze fakt ten ma odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostal
potwierdzony przez Strony umowy — termin ulega wydluzeniu maksymalnie
o liczbg dni wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,

d) wystgpienia robot dodatkowych, zaniechanych zamiennych niezb¢dnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — termin przedtuza si¢ o ilo$¢ dni
stwierdzong w protokole konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,
zaniechanych i zamiennych,

e) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy — zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania
robot budowlanych,

f) wystapienia innych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec
W momencie zawarcia Umowy;

zmiana podwykonawcéw w tym podwykonawcoéw na zasobach ktorych Wykonawca

opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu pod warunkiem,

ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
wymagane w SWZ,

wprowadzenie podwykonawcy na zakres, ktory zgodnie z oferta miat by¢ wykonany

przez Wykonawce samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego

1 spelnienia warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ — jesli

dotyczy,

zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego na skutek zdarzen

losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty

stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie
pod warunkiem okazania uprawnien w zakresie nie mniejszym niZ wymagane

w SWZ,

Strona 29 z 33



tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamoéwienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

7) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia warunkoOw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SWZ — jesli
dotyczy,

8) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy.

9) obok sytuacji okreSlonych w niniejszym paragrafie: zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
w sytuacjach okreslonych w §7 umowy;

2. Powyzsze zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody na
wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy moze zainicjowa¢ zardwno Zamawiajacy jak
1 Wykonawca, sktadajac pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci
opis zmiany i jej uzasadnienie. Powyzsze zmiany zostang dokonane w taki sposob, aby
dodatkowy czas byl uzasadniony okresem trwania przeszkody. W przypadku, gdy strony
w drodze negocjacji dojda do porozumienia odnosnie zakresu i tresci wprowadzonych
zmian, podpisana zostanie zmiana do umowy.

§ 16.
Zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego w  zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow wynikajacych z niniejsze;j
umowy tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest wynikiem dziatania sity wyzszej, o ktorej mowa nizej.

2. Sila wyzsza oznacza nadzwyczajny przypadek pozostajacy poza kontrola, dziataniami lub
powstrzymaniem si¢ od dziatan przez strong, ktdrego nie sposdb bylo przewidzie¢ ani
unikng¢, ktory zaistniat po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okolicznosci
stanowigce sit¢ wyzsza dla celow niniejszej umowy uznaje si¢ przede wszystkim wojne,
kleski zywiotowe 1 inne dziatania sit przyrody, strajki, awarie, a takze nadzwyczajne
dziatania rzadowe i1 administracyjne oraz dziatania podmiotow majacych wptyw na
wykonanie niniejszej umowy, a ktorych dziatalno$¢ jest niezalezna od stron umowy.

3. Kazda ze stron, w miar¢ mozliwosci, zobowigzuje si¢ poinformowac stron¢ druga
0 przypadkach i charakterze sity wyzszej, ktore moglyby mie¢ wptyw na wypehienie ich
wzajemnych zobowigzan i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdyby okoliczno$¢ sity wyzszej bedzie trwata dluzej niz 14 dni, kazda ze
stron bedzie uprawniona do odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego doswiadczenia, nie mogl przewidzie¢ na etapie ofertowania,
ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego
imieniu Inspektora nadzoru oraz opracowaé i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub
okolicznos$ci na wykonanie przedmiotu umowy.

Strona 30 z 33



tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamoéwienie wspotfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

§ 17
Rozstrzyganie sporow

Strony zobowigzuja si¢ do dolozenia wszelkich staraf, aby ewentualne kwestie sporne
wynikte w zwigzku z realizacjag Umowy byty rozstrzygane polubownie.

Zamawiajacy zapewnia, iz w przypadku zaistnienia ewentualnych sporéow w relacjach
z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, o poddaniu tych sporéw mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzania
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku braku porozumienia rozstrzyganie sporéw powstalych w zwigzku
z realizacja Umowy Strony powierzaja sadowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 18.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” Zamawiajacy informuje, Ze:

administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Urzqd Miejski w Barwicach,
ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejskim w Barwicach jest Pani
Kamila Kaminska, e-mail: k.kaminska@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09.

Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
dalej ,,ustawa Pzp”;

Pani/Pana* dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana* danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
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w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie beda podejmowane

W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan*:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *:

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéow, o ktéorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu*:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania

lub uzupetnienia, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku

postepowania o udzielenie zamowienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgloszenie zadania ograniczenia przetwarzania,

0 ktorym mowa w art. 18 ust. I RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych

do czasu zakonczenia tego postepowania.

§ 19.
Postanowienia koncowe

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie bgdg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czegs¢, do ktorych zalicza sie:
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1) ofertg¢ Wykonawcy,
2) harmonogram rzeczowo finansowy (przedstawiony przez Wykonawcg w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego).

6. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strong,
w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres uwaza
si¢ za skuteczne z uplywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu wyslania,
jezeli przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyng niepodjgcia.

7. Jezeli jedno z postanowien niniejszej umowy jest lub statoby si¢ niewazne, bezskuteczne
lub niemozliwe do zrealizowania, lub brak bytoby niezbgdnej regulacji, nie narusza to
waznos$ci 1 skutecznos$ci pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku
interpretowana w taki sposob, aby pozostata cz¢§¢ umowy byta wazna i skuteczna oraz aby
uzgodnienia stron, co do Umowy obowigzywaly w jak najszerszym zakresie oraz
zapewnialy realizacje ekonomicznych i prawnych celéw stron wynikajacych z Umowy

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA
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