

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwycięzców 20

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920417
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Zwycięzców 22
- 1.4.2.) Miejscowość: Barwice
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 78-460
- 1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 94 373 63 09
- 1.4.8.) Numer faksu: 94 373 63 49
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@um.barwice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-aff790a4-750b-11ec-beb3-a2bfa38226ab
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348120/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-09-14 14:29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00018385/01
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
- Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i

ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwycięzców 20

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej w Barwicach przy ul. Zwycięzców 20.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:

- 1) Projekt budowlany branży budowlanej- załącznik nr 1 do SWZ,
- 2) Projekt budowlany branży sanitarnej- załącznik nr 2 do SWZ,
- 3) Projekt budowlany branży elektrycznej- załącznik nr 3 do SWZ,
- 4) Przedmiar robót branży budowlanej- załącznik nr 4 do SWZ,
- 5) Przedmiar robót branży sanitarnej- załącznik nr 5 do SWZ,
- 6) Przedmiar robót branży elektrycznej- załącznik nr 6 do SWZ,
- 7) Specyfikacja Techniczna branży budowlanej - załącznik nr 7 do SWZ,
- 8) Specyfikacja Techniczna branży sanitarnej - załącznik nr 8 do SWZ,
- 9) Specyfikacja Techniczna branży elektrycznej - załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku, jeżeli w opisywanym przedmiocie zamówienia stosuje się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, jeżeli SWZ lub jej załączniki wskazują znaki towarowe, nazwy producentów, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych rozwiązań niż wskazane za pomocą znaków towarowych itd., pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w SWZ. Zastosowanie parametrów lepszych od wskazanych jest dopuszczalne. Wykonawca, który zastosował rozwiązania równoważne lub lepsze, ma obowiązek wskazać je w swojej ofercie i wykazać równoważność lub wyższość w stosunku do rozwiązań opisanych w SWZ. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, spoczywa na wykonawcy.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg
- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
- 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45421131-1 - Instalowanie drzwi
- 45421132-8 - Instalowanie okien
- 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
- 45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych
- 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
- 45431000-7 - Kładzenie płytek
- 45431100-8 - Kładzenie terakoty
- 45431200-9 - Kładzenie glazury
- 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

od 2022-07-01 do 2022-08-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ROBUD Usługi Remontowo-Budowlane Robert Chuchro

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6731736807

4.3.3.) Ulica: Polna 6

4.3.4.) Miejscowość: Krosino

4.3.5.) Kod pocztowy: 78-452

4.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 259530,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00068591/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-08-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Dnia 21.07.2022r. dokonano zmiany projektu budowlanego w zakresie wymiarów kłapy oddymiającej, w związku z powyższym Wykonawca zmuszony był zamówić nową klapę. Wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy wynika z czasu oczekiwania na dostawę nowej kłapy oddymiającej.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu wykonania umowy z dnia 15.08.2022r. na 22.08.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 259530 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy