
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     1 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

Część I - II 
 

Nazwa zamówienia:    

 
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład” 
Adres: nr działek: 26/8, 9/9, 9/6, 9/4, 9/2, 26/7, 3/6, 3/8, 26/6, 3/5, 3/4, 3/2, 3/10, 3/13, 

26/22 , 26/21, 26/20, 27, 8 Chwalimki, obręb Knyki, gmina Barwice, 

województwo zachodniopomorskie 
 

Kod zamówienia wg CPV:  
 

45000000-7 - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i          
wodnej 

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe  
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

    komunikacyjnych i linii energetycznych 
45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania  
                    nawierzchni autostrad, dróg 
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej 
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych  
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  
45233261-6 - Roboty budowlane z zakresie przejść dla pieszych  
45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego  
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych  
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45233320-8 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego  
45233320-8 - Fundamentowanie dróg  
45233340-4 - Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego  
45236000-0 - Wyrównywanie terenu  
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 

 

 
 

Inwestor:     Autor opracowania:   
    
Gmina Barwice    dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz 
ul. Zwycięzców 22  
78-460 Barwice 
 
 
     Grudzień, 2021 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-w-budynkach


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     2 

Spis treści 
I. CZĘŚĆ OPISOWA ........................................................................................... 6 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ................................................................ 6 

1.1. Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne ....................................... 6 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót .......................................... 7 

1.1.2. Zakres dokumentacji niezbędnej do wykonania przewidzianych Kontraktem robót

 ............................................................................................................................................. 8 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ............................... 11 

1.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia ................................................................................ 11 

1.2.2. Ogólne informacje o terenie inwestycji ............................................................. 12 

1.2.3. Budowa geologiczna ........................................................................................... 13 

1.2.4. Wody powierzchniowe i podziemne .................................................................. 15 

1.2.5. Obszary chronione w tym obszary Natura 2000 ................................................ 17 

1.2.6. Warunki gruntowo-wodne ................................................................................. 17 

1.2.7. Bilans ścieków .................................................................................................... 19 

1.3. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia ........................................................ 21 

1.4. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia ........................................... 21 

1.5. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówieni ................................................ 22 

1.6. Uwarunkowania środowiskowe ................................................................................ 22 

1.7. Spodziewany efekt inwestycji .................................................................................... 22 

1.8. Gwarancje .................................................................................................................. 23 

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe .......................................................... 23 

1.9.1. Ogólne uwarunkowania realizacji inwestycji ..................................................... 23 

1.10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe ............................................. 24 

1.10.1.  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna ...................................................................... 24 

1.10.2. Przewody tłoczne, studnie  czyszczakowe i rozprężne ......................................... 25 

1.10.3. Studnie kanalizacyjne połączeniowe, rewizyjne ................................................... 26 

1.10.4. Pompownie ........................................................................................................... 26 

1.10.5. Komora pompowni ............................................................................................... 27 

1.10.6. Pompy ................................................................................................................... 27 

1.10.7. Armatura do ścieków ............................................................................................ 28 

1.10.8. Łańcuchy/prowadnice, drabinka, pomost, właz ................................................... 28 

1.10.8. Układ zasilania elektroenergetycznego pompowni i oczyszczalni........................ 29 

1.10.9. System sterowania i monitorowania pompowni .................................................. 29 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     3 

1.10.10. Parametry pompowni ......................................................................................... 33 

1.11.1.  Oczyszczalnia ścieków .......................................................................................... 34 

1.12.1. Odtworzenie nawierzchni i budowa chodników .................................................. 39 

2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ........... 40 

2.1. Określenia podstawowe ............................................................................................ 40 

2.2. Oznaczenia i skróty .................................................................................................... 48 

2.3.  Dokumentacja projektowa ........................................................................................... 49 

2.3.1. Format Dokumentów Wykonawcy ......................................................................... 54 

2.3.2.  Wydruki .................................................................................................................. 54 

2.3.3. Liczba egzemplarzy ................................................................................................. 55 

2.3.4. Pozostałe opracowania ........................................................................................... 55 

2.4. Wytyczne w zakresie budowy.................................................................................... 55 

2.5. Wymagania technologiczne ....................................................................................... 56 

2.6. Wymagania formalno-prawne................................................................................... 56 

2.7. Informacje udostępniane przez Zamawiającego ....................................................... 57 

2.8. Inwentaryzacja stanu istniejącego ............................................................................ 57 

2.9. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe ................................................... 58 

2.10. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ................................................................ 58 

2.11. Dokumentacja fotograficzna .................................................................................. 58 

2.12. Badania i analizy uzupełniające ............................................................................. 58 

2.13. Prace i analizy przedprojektowe ............................................................................ 58 

2.14. Wymagania budowlane i materiałowe .................................................................. 59 

2.14.1. Rury ................................................................................................................. 59 

2.14.2. Materiały na podsypkę i obsypkę ................................................................... 60 

2.14.3. Odwodnienie wykopów .................................................................................. 60 

2.14.4. Sprzęt .............................................................................................................. 60 

2.14.5. Transport ........................................................................................................ 60 

2.14.6. Składowanie .................................................................................................... 61 

2.15. Wykonanie robót ................................................................................................... 61 

2.15.1. Roboty ziemne ................................................................................................ 61 

2.15.2. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.................................... 61 

2.15.3. Układanie przewodów oraz ich montaż ......................................................... 61 

2.16. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) ............................. 62 

2.16.1. Wymagania ogólne ......................................................................................... 62 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     4 

2.16.2. Projektowanie przez Wykonawcę .................................................................. 62 

2.16.3. Dokumenty Wykonawcy ................................................................................. 62 

2.16.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami ........................................................... 62 

2.16.5. Stosowanie przepisów prawa i norm ............................................................. 63 

2.16.6. Decyzje i postanowienia administracyjne ...................................................... 63 

2.16.7. Materiały......................................................................................................... 63 

2.16.8. Transport ........................................................................................................ 63 

2.17. Wykonanie robót ................................................................................................... 64 

2.17.1. Harmonogram robót....................................................................................... 64 

2.17.2. Zabezpieczenie terenu budowy ...................................................................... 64 

2.17.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ........................................ 64 

2.17.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy ...................................................................... 64 

2.17.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu ............................................................. 65 

2.17.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich ........................................................ 65 

2.17.7. Odwodnienie wykopów .................................................................................. 65 

2.17.8. Kontrola jakości robót .................................................................................... 65 

2.18. Odbiór robót .......................................................................................................... 65 

2.18.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .......................................... 65 

2.19. Warunki odbioru robót .......................................................................................... 65 

2.19.1. Odbioru robót ................................................................................................. 66 

2.19.2. Rozruch instalacji oczyszczania ścieków ......................................................... 66 

2.19.3. Określenia podstawowe ................................................................................. 66 

2.19.4. Sprzęt .............................................................................................................. 68 

2.19.5. Dokumentacja rozruchowa ............................................................................ 70 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA ................................................................................... 73 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane ...................................................................... 73 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem niniejszego zadania ........ 73 

2.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych .................................................. 73 

2.2. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów ..................................................... 73 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania robót budowlanych ............................................................................ 76 

3.1. Kopia mapy zasadniczej ................................................................................................. 76 

3.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów ............................................................................................................................... 76 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     5 

3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków .................................................... 77 

3.4. Inwentaryzacja zieleni ............................................................................................... 77 

3.5. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce.................................................................................... 77 

 

Spis rysunków 

Rys.1. Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej wraz z lokalizacją oczyszczalni ścieków 

 

Spis załączników 

Załącznik 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 
Załącznik 2. Kopia mapy zasadniczej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     6 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.1. Zakres robót budowlanych – parametry 
charakterystyczne  

 
W zakres Robót objętych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych na terenie miejscowości Chwalimki, na działkach nr 26/8, 9/9, 9/6, 
9/4, 9/2, 26/7, 3/6, 3/8, 26/6, 3/5, 3/4, 3/2, 3/9, 3/10, 3/13, 26/22 , 26/21, 26/20, 
27, 8 Chwalimki, obręb Knyki, gmina Barwice, województwo zachodniopomorskie (rys. 
1), w szczególności:  
 

− budowę nowej oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w pozwoleniu 
wodnoprawnych w urządzeniach o niskiej energochłonności i awaryjności 

− budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i 
przepompownią P1 i P2 oraz przyłączeniem nowej sieci do nieruchomości 
zlokalizowanych na działkach nr 26/8, 9/9, 9/6, 9/4, 9/2, 26/7, 3/6, 3/8, 26/6, 
3/5, 3/4, 3/2, 26/22 , 26/21, 26/20 Chwalimki, obręb Knyki, gmina Barwice,  

− odtworzeniem/remontem istniejących dróg i budową ciągów pieszych. 
 

 
Rys.1. Widok obszaru objętego inwestycją 
 
Oczyszczalnię należy zlokalizować na działce nr 3/13 obręb Knyki, gm. Barwice. Zrzut 
oczyszczonych ścieków należy przewidzieć do pobliskiej rzeczki - działka nr 4 obręb 
Knyki, gm. Barwice. Nowoprojektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią należy umieścić w pasach drogowych działek o nr 27, 8 obręb Knyki, 
gm. Barwice. 
Długości sieci przedstawione w niniejszej dokumentacji są długościami orientacyjnymi 
wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi 
granice zakresu. Rzeczywiste odległości należy określić na etapie projektowania. 
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Obszar inwestycji nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; dla niniejszej inwestycji należy uzyskać decyzję lokalizacyjną celu 
publicznego zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
 
Efektem niniejszej inwestycji będzie: 

− ograniczenie infiltracji ścieków do gruntu na obszarze sołectwa Chwalimki, 
− zapewnienie wysokosprawnego oczyszczania ścieków w zakresie określonym w 

pozwoleniu wodnoprawnych w urządzeniach o niskiej energochłonności i 
awaryjności, 

− poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki 
wodno-ściekowej, 

− wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska 
celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego 
regionu, 

− przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym i 
regionalnym, które sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy 
jakości życia mieszkańców. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

 
W ramach niniejszego kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową 
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wybudować 
kanalizację sanitarną wraz z niezbędną infrastrukturą i oczyszczalnią ścieków 
komunalnych w oparciu o technologię obrotowego tarczowego złoża biologicznego. 
Do kanalizacji podłączonych będzie 15 budynków zamieszkałych przez 210 osób.  
Wykaz działek, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne wraz ilością 
zamieszkałych osób zestawiono poniżej: 
 

− budynek nr 1- 7 osób (lokal 1/1-4; 1/2-1; 1/3-2); nr działki: 26/8  

− budynek nr 2- 5 osób; nr działki: 9/9 
− budynek nr 3- 5 osób (lokal 3/1-0; 3/2-5) ; nr działki: 9/6 
− budynek nr 4- 18 osób (lokal 4/1-4; 4/2-7; 4/3-1; 4/4-6); nr działki: 9/4 
− budynek nr 6- 14 osób (lokal 4/1-6; 4/2-5; 4/3-3; 4/4-0); nr działki: 9/2 
− budynek nr 7- 3 osoby (lokal 7/1-0; 7/2-3); nr działki: 26/7 

− budynek nr 8- 9 osób (lokal 3/1-6; 3/2-3); nr działki: 3/6 
− budynek nr 9- 12 osób (lokal 9/1-6; 9/2-3; 9/3-3); nr działki: 3/8 
− budynek nr 10- 10 osób (lokal 10/1-5; 10/2-5); nr działki: 26/6 
− budynek nr 11- 9 osób (lokal 11/1-1; 11/2-4; 11/3-4); nr działki: 3/5 
− budynek nr 12- 14 osób (lokal 12/1-3; 12/2-6; 12/3-5); nr działki: 3/4 
− budynek nr 13- 9 osób (lokal 13/1-3; 13/2-4; 13/3-2); nr działki: 3/2 

− budynek nr 15- 29 osób (lokal 15/1-1; 15/2-7; 15/3-2; 15/4-4;15/5-7; 15/6-4; 
15/7-2; 15/8-2); nr działki: 26/22 

− budynek nr 16- 26 osób (lokal 15/1-3; 15/2-4; 15/3-1; 15/4-3;15/5-2; 15/6-2; 
15/7-4; 15/8-7); nr działki: 26/21 

− budynek nr 17- 21 osób (lokal 15/1-7; 15/2-1; 15/3-1; 15/4-2;15/5-0; 15/6-3; 
15/7-3; 15/8-4); nr działki: 26/20 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     8 

W ramach zlecenia należy również przeprowadzić prace odtworzeniowe nawierzchni 
dróg, w których prowadzona będzie kanalizacja sanitarna oraz wybudować chodnik 
wzdłuż dróg zlokalizowanych na działkach nr 27 i 8.  
 
Ponadto, zamówienie obejmuje: 
 

− uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym warunków 
technicznych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i innych 
dokumentów wynikających z przepisów odrębnych, 

− uzgodnienia formalno-prawne z właścicielami działek przez które przebiegać 
będzie trasa sieci kanalizacji sanitarnej (jeśli będzie taka konieczność), 

− sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z 
przepisów szczegółowych: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z 
pozwoleniem na budowę, 

− zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej,  

− sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, 
− sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych 

ze szczegółowością wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowej zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

− wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie zaakceptowanego 
projektu budowlanego, 

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 
związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz 
dróg i chodników, 

− inwentaryzację powykonawczą, 

− nadzór autorski projektanta. 
 

1.1.2. Zakres dokumentacji niezbędnej do wykonania przewidzianych 
Kontraktem robót 

 

Wykonawca w ramach zadania wykona dokumentację w zakresie: 

− mapę do celów projektowych, 

− dokumentację terenowo-prawną, 

− dokumentację geologiczną w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 

robót i zgodną z odrębnymi przepisami, 

− dokumentację projektową niezbędną do wykonania Robót,  

− sporządzenie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim, 

− sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych 

− dokumentację Powykonawczą niezbędną do potwierdzenia prawidłowości 

wykonanych Robót, 
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− uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz zezwolenia na 

eksploatację. 

1.1.2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca opracuje 
Dokumentację Projektową, uzyska dla niej pozytywne uzgodnienia Zamawiającego, a 
także uzyska wymagane prawem wszystkie uzgodnienia, opinie i decyzje 
administracyjne. 
Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, decyzjami, warunkami technicznymi (z uwzględnieniem 
zmian w przepisach w trakcie realizacji zamówienia), a w szczególności z: 

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 
2022 r. poz. 88 z póź. zm.), 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 
póź. zm.), 

− ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129, 1598,2054, 2269, z 2022 r. poz. 25. z póź. zm.), 

− rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz.365 z póź. zm.). 

 
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wykona następujące 
prace: 
 

a. opracuje projekt budowlany obejmujący wszystkie branże: technologiczną, 
sanitarną, architektoniczną, budowlano-konstrukcyjną, drogową, elektryczną, 

b. wykona wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, w 
tym między innymi projekty odtworzenia nawierzchni, tymczasowej organizacji 
ruchu, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, łączności 
radiowej, operaty wodnoprawne, 

c. uzyska wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne 
niezbędne do zaprojektowania i wykonania prac budowlanych oraz przekazania 
sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi w tym  oczyszczalni 
ścieków oraz dróg i chodników; uzyska zgody właścicieli sieci w zakresie dostępu 
do mediów, niezbędnych na okres prowadzenia robót, 

d. uzgodni z Zamawiającym lokalizację projektowanej sieci kanalizacyjnej, 
oczyszczalni ścieków w zakresie kolizji i chodników, 

e. opracuje inwentaryzację zieleni i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję 
zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej zieleni, 

f. o ile będzie wymagane, opracuje projekt odwodnienia wykopów i uzyska 
decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów, 

g. opracuje informację dotyczącą BIOZ, 
h. uzyska decyzję zatwierdzającą projekt budowalny oraz pozwolenie na budowę, 
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i. opracuje projekt wykonawczy wszystkich branż, w tym dokona obliczeń, w 
uzasadnionych przypadkach - ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, 
proj. Studni, przepompowni ścieków i oczyszczalni na wypór oraz sporządzi 
projekt zabezpieczenia wykopów o głębokości powyżej 4,0 m;  

j. projekt wykonawczy winien być tak sporządzony, aby jednoznacznie rozstrzygał 
zakres elementów robót budowlanych objętych rozliczeniami częściowymi 
zgodnie z Wykazem Cen, 

k. opracuje projekt rozruchu/próby końcowe projektowanej sieci kanalizacyjnej, 
przepompowni i oczyszczalni ścieków. 

 

1.1.2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

 
Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu 
Dokumentację Powykonawczą, która podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
obejmującą między innymi: 

− protokoły z Prób Końcowych/rozruchu mechaniczno-elektrycznego, 
hydraulicznego i technologicznego obiektów, 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą we właściwym ośrodku 
geodezyjnym wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację powykonawczą 
ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej w 
trakcie wykonywania robót (zmiany należy nanieść kolorem czerwonym na 
mapach sytuacyjno-wysokościowych i profilach), 

− dokumentacje techniczno - ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych 
urządzeń i aparatury, 

− instrukcję obsługi i eksploatacji wszystkich projektowanych obiektów 
technologicznych (szczegółowa instrukcja eksploatacji przepompowni ścieków i 
oczyszczalni – branża sanitarna, szczegółowa instrukcja eksploatacji zespołów 
napędowych, szczegółowa instrukcja eksploatacji zespołu prądotwórczego, 
szczegółowa instrukcja eksploatacji sieci elektroenergetycznej), 

− inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiającego, w tym 
inspekcję kamerą TV, protokoły z prób szczelności, protokoły odbioru  

Ponadto, Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 
wymagane dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu(ów) budowlanego(ych), a następnie we właściwych ogranych administracji 
uzyska to/te zezwolenie/a. Przez zezwolenie na użytkowanie rozumie się uzyskanie -
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego - w zależności od wymagań 
organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę, decyzji pozwolenia na 
użytkowanie lub braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót. Zezwolenie 
na użytkowanie wchodzi w zakres dokumentacji powykonawczej. 
 

1.1.2.3. Próby końcowe 

 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne 

działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 

Zamawiającemu. 
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Próby Końcowe będą polegały na rozruchu przepompowni i oczyszczalni ścieków: 

− hydraulicznym, 

− technologicznym. 

Rozruch hydrauliczny i technologiczny powinien być prowadzony na wodzie lub 

ściekach przez okres pracy obiektu trwający min. 72 godzin. 

Rozruch (Próby Końcowe) jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej 

do potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 
zamówienia 

 
Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i założeniami PFU. Trasę 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz chodników należy zaprojektować oraz wykonać 
uwzględniając uzgodnienia z zarządcą dróg, osobami prywatnymi i gminą Barwice. 
Lokalizację oczyszczalni należy uzgodnić z gminą Bawice. 
 

1.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwalimki oraz chodniki planuje się 

zrealizować na działkach nr 27 i 8, obręb Knyki w pasie dróg. 

Sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki sanitarne do projektowanej oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanej na działce nr 3/13 obręb Knyki. Ścieki oczyszczone 

odprowadzane będą do rowu (dz. nr 4) zlokalizowanego tuż przy działce nr 3/13 i dalej 

do rzeki Żegnica. 

Planowany przebieg trasy sieci kanalizacji i lokalizację oczyszczalni przedstawiono w 

załączniku graficznym (Załącznik nr 1). 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Barwice, powiat szczecinecki, 

woj. zachodniopomorskie. 

Na rozpatrywanym obszarze występuje zabudowa mieszana z przewagą zabudowy 

jednorodzinnej typowej dla zabudowy wiejskiej zlokalizowanej w większości wzdłuż 

dróg (dz. nr 27, 8). 

Obszar objęty inwestycją częściowo jest skanalizowany. Zabudowa jedno i wielo - 

rodzinna  na działkach nr  9/2, 26/7, 3/8, 26/6, 3/5, ¾, 3/2, 26/22, 26/21, 26/20, 

podłączona jest do kanalizacji ogólnospławnej, która odprowadza ujmowane ścieki do 

lokalnej oczyszczalni. 

Po realizacji niniejszej inwestycji, ze względu na zły stan techniczny, sieć kanalizacyjna 

i oczyszczalnia zostaną wyłączone z eksploatacji.  

W ramach prac budowlanych nie przewiduje się ich likwidacji. 

Dla całego obszaru przedmiotowego przedsięwzięcia należy opracować inwentaryzację 
dendrologiczną wraz z planem wycinki kolidujących drzew. Należy jednak zaznaczyć, 
iż trasę projektowanej kanalizacji należy tak usytuować, aby zminimalizować ryzyko 
kolizji kolektorów z istniejącą zielenią. 
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1.2.2. Ogólne informacje o terenie inwestycji 

 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w sołectwie Chwalimki położonym w gminie 

Barwice (rys. 2). Gmina Barwice jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-

wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. 

Jednostka samorządowa podzielona jest na miasto i 20 sołectw: Białowąs, Borzęcino, 

Chłopowo, Chwalimki, Gonne Małe, Jeziorki, Kłodzino, Knyki, Łeknica, Nowy Chwalim, 

Ostropole, Ostrowąsy, Nowe Koprzywno, Piaski, Polne, Przybkowo, Stary Chwalim, 

Stary Grabiąż, Sulikowo oraz Tarmno. 

 
 

 
 
 
Rys.2. Położenie m. Chwalimki w gminie Barwice [żródło:  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chwalimki] 
 
Gmina Barwice według podziału fizycznogeograficznego Polski położona jest na 
terytorium dwóch makroregionów fizyczno-geograficznych tj. Pojezierza 
Zachodniopomorskiego oraz Pobrzeża Koszalińskiego, w obszarze, których odznaczają 
się mniejsze jednostki – mezoregiony. Do mezoregionów, w których obszarze położony 
jest teren gminy należy Pojezierze Drawskie i Równina Białogardzka. 
Mezoregion Pojezierze Drawskie – przedłużenie moren fazy pomorskiej Pojezierza 
Ińskiego w kierunku północno-wschodnim w strefie wododziałowej bezpośredniego 
zlewiska Bałtyku (dorzecza Regi i Parsęty) oraz dorzecza Warty-Noteci, do której płyną 

Chwalimki 
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Drawa i Gwda. W jego obrębie wyróżnia się 3 ciągi moren czołowych fazy pomorskiej 
oraz zaznaczające się między nimi zagłębienia wytopiskowe po martwym lodzie. 
Mezoregion ten obejmuje przeważającą większość obszaru gminy z wyjątkiem doliny 
rzeki Parsęty w północnej części analizowanej jednostki. 
Mezoregion Równina Białogardzka – wysunięta klinem wzdłuż górnego biegu 
Parsęty w obręb pojezierzy – Drawskiego na zachodzie i Bytowskiego na wschodzie 
glacjotektonicznie spiętrzona morena czołowa, w której tkwią porwaki piasków i iłów 
trzeciorzędowych. Jej powierzchnia tworzona jest przez lekko falistą morenę denną 
rozczłonkowaną przez prawe dopływy Parsęty. Na obszarze gminy obejmuje dolinę 
rzeki Parsęty na wysokość miejscowości Sulinowo. 
Sołectwo Chwalimki położone jest w obrębie mezoregionu pojezierze drawskie.  
 

1.2.3. Budowa geologiczna 

 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w opracowaniu pt. „Objaśnienia do mapy 

geośrodowiskowej Polski 1:50 000 Arkusz Barwice (159)” gmina Barwice usytuowana 

jest na pograniczu dwóch jednostek strukturalnych – antyklinoriu pomorskiego (blok 

Czaplinka) i północno-zachodniej części niecki pomorskiej. 

Budowę geologiczną głębokiego podłoża paleozoicznego można określić na podstawie 

otworu wiertniczego Wierzchowo 4 położonego w obrębie obszaru Bobolice (od 

północnego wschodu). W otworze tym stwierdzono kompleks utworów 

węglanowoilastych i ilastych dewonu górnego, o miąższości 273 m, przykryty ilasto-

dolomitycznym kompleksem utworów karbonu. Wyżej występują osadowe skały 

chemiczne należące do górnego permu – cechsztynu. 

Mezozoik reprezentowany jest przez trias (mułowce, iłowce i zlepieńce), jurę (iłowce, 

piaskowce, utwory mułowcowo-margliste) oraz kredę. Utwory kredy w granicach 

obszaru gminy Barwice nawiercono w otworze wykonanym w okolicach wsi Storkowo. 

Na głębokości 251,5 m stwierdzono szare margle piaszczyste z glaukonitem, których 

miąższość może przekraczać kilkaset metrów (Popielski, 2005b). 

Utwory trzeciorzędu reprezentują lądowo-brakiczne i płytkomorskie utwory oligocenu 

(mułki, iłowce i piaski z wkładkami węgla brunatnego), przykryte – stwierdzoną w dość 

licznych otworach wiertniczych – zróżnicowaną litologicznie serią osadów miocenu 

(piaski, iły i mułki z wkładkami węgla brunatnego). Miąższość utworów oligocenu 

dochodzi do 83,5 m. 

Ze względu na silne zaburzenia glacitektoniczne w rejonie garbu pojeziernego (jego 

kulminacja przebiega od Chłopowa poprzez Trzemienko Ostropole w stronę Storkowa 

i Lubogoszczy) miąższość utworów miocenu jest trudna do określenia. W otworze 

wiertniczym w Storkowie miąższość miocenu wynosi 52,6 m. 

Na utworach miocenu występują osady czwartorzędowe. Ich miąższość zależna jest od 

ukształtowania podłoża i zmienia się od 52,5 m w okolicy Zwartowa na północy do 

214,0 m w Kiełpinie na południu. W starszym czwartorzędzie utworzyły się, mające 

założenie przedplejstoceńskie, głębokie doliny subglacjalne. Doliny te ogranicza od 

północy i południowego zachodu zaburzony glacitektonicznie garb pojezierny i 
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wypełnione są osadami zastoiskowymi, wodnolodowcowymi oraz glacjalnymi 

(Popielski, 2005a, 2005b). 

Utwory glacjalne reprezentowane są przez gliny zwałowe, piaski i Ŝwiry 

wodnolodowcowe oraz mułki i piaski zastoiskowe, deponowane w okresach 

zlodowaceń południowopolskich, środkowopolskich i północnopolskich. Utwory 

interglacjałów małopolskiego i eemskiego to głównie osady piaszczyste. 

Utwory zlodowaceń południowopolskich reprezentują zaliczone do zlodowacenia nidy 

i sanu dwa poziomy glin zwałowych. Utwory te są słabo udokumentowane i rozdzielają 

je rzeczno-jeziorne piaski i mułki interglacjału małopolskiego. Nie występują na 

powierzchni omawianego obszaru. 

Leżące wyżej utwory zlodowaceń środkowopolskich reprezentowane są przez jeden 

poziom glin zwałowych zlodowacenia odry i dwa poziomy glin zwałowych zlodowacenia 

warty. 

Gliny te mają miąższość 20–30 m i przedzielone są osadami wodnolodowcowymi, 

jeziornymi i zastoiskowymi. Utwory te również nie występują na powierzchni 

omawianego obszaru. Piaski i Świry rzeczne interglacjału eemskiego nawiercono w 

Kiełpinie na głębokości 76,0–113,5 m. 

Najmłodszy lądolód zlodowaceń północnopolskich pokrywał cały omawiany obszar i 

pozostawił dwa poziomy glin zwałowych zaliczonych do fazy leszczyńsko-poznańskiej i 

pomorskiej. Miąższość glin wynosi odpowiednio 30 i 0,5–15 m. Na powierzchni 

północnej części obszaru arkusza lądolód pozostawił piaski i żwiry wodnolodowcowe, 

piaski rzeczne oraz piaski i mułki kemów, w części centralnej – głównie gliny zwałowe, 

a w części południowej – piaski i żwiry sandrów oraz moren czołowych. Miąższość 

osadów zlodowaceń północnopolskich przekracza 40 m w rejonie Kiełpina. W holocenie 

panowały sprzyjające warunki do akumulacji rzecznych osadów piaszczysto- 

żwirowych budujących tarasy zalewowe. W sąsiedztwie jezior trwała akumulacja 

osadów węglanowych i organogenicznych (gytie, kreda jeziorna, namuły). Proces 

zarastania płytkich jezior i zagłębień bezodpływowych trwa do czasów współczesnych 

i doprowadził do rozwoju licznych – na ogół niewielkich – torfowisk, z których 

największe znajduje się w okolicy Nowego Chwalimia (Popielski, 2005a). 
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Rys. 3. Położenie arkusza Barwice na tle Mapy geologicznej Polski w skali 1:500 000 

wg L. Marksa, A. Bera, W. Gogołka, K. Piotrowskiej (red.) (2006) 

1.2.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

 

1.2.4.1. Wody powierzchniowe 

 

Gmina Barwice pod względem hydrograficznym należy do regionu wodnego Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego. Główną rzeką przepływającą przez obszar gminy jest 

rzeka Parsęta, która stanowi północno-wschodnią granicę jednostki. Posiada ona 

głównie meandrujący charakter, jednak na niektórych odcinkach, ze względu na 
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znaczne spadki terenu przybiera naturę rzeki górskiej. Głównym dopływem Parsęty, a 

zarazem drugą co do wielkości, rzeką gminy jest Dębnica, która przepływa przez 

południowo-zachodnią część jednostki. Z ważniejszych rzek z obszaru gminy wymienić 

można również Gęsią, Brzeźniczkę oraz Żegnicę. Ponadto, na obszarze jednostki 

występują dodatkowo mniejsze rzeczki, kanały i strumienie. 

Sołectwo Chwalimki leży w obszarze Jednolitych części wód powierzchniowych JCWP 

Parsęta od źródeł do Gęsiej RW6000174417 (rys. 4) charakteryzującym się złym 

stanem ogólnym (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych JCWP 

Kod JCWP Nazwa JCWP 
Typ 

JCWP 
Status 

Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

Cel środowiskowy 

Stan lub 
potencjał 

Stan 
chemiczny 

RW6000174417 
Parsęta od źródeł 
do Gęsiej 

17 SZCW Zły Zagrożona 
Dobry stan 
ekologiczny 

Dobry stan 
chemiczny 

 

 
 

Rys. 4. Lokalizacja JCWP Parsęta od źródeł do Gęsiej [źródło: 
https://wody.isok.gov.pl/] 

 
 

1.2.4.2. Wody podziemne 

 

Według podziału Polski na 172 JCWPd, teren analizowanej jednostki leży na obszarze 

trzech jednolitych części wód podziemnych. Są to JCWPd nr 9 (PLGW60009), która 

zajmuje przeważającą większość analizowanego obszaru oraz JCWPd nr 25 

(PLGW600025) i JCWPd nr 26 (PLGW600026), obejmujące niewielkie południowe 

fragmenty gminy. 

Chwalimki 
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Sołectwo Chwaliki leży w obszarze JCWPd nr 9. 

 

Rys. 5. Położenie gminy Barwice na tle JCWPd [źródło: Program ochrony środowiska dla 

miasta i gminy barwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028] 

PLGW60009 – jednostka złożona jest z 3 pięter wodonośnych: czwartorzędowego, 
czwartorzędowo-paleogeńsko-negoeńskiego, kredowo-jurajskiego. Zasilanie jednostki 
następuje w wyniku infiltracji wód opadowych. Poziom podglinowo-neogeńsko-
paleogeński zasilany jest natomiast głównie w wyniku przesączania z poziomów 
czwartorzędowych. 
Kompleksowa ocena stanu (chemicznego i ilościowego) JCWPd badanych w ramach 
monitoringu diagnostycznego w roku 2019, wykonana przez PIG-PIB, wykazała stan 
ogólny dobry JCWPd nr 26 i 26 i słaby stan JCWPd nr 9. Przyczyną słabego stanu 
JCWPd nr 9 było obniżenie się zwierciadła wód podziemnych w obrębie tarasu 
zalewowego rz. Parsęta w obrębie zlewni elementarnej o numerze 44979 (Zlewnia 
Parsęty od Niecieczy do Wielkiego Rowu (l)), na którego obszarze występują 
torfowiska. Obniżenie spowodowane było intensywną eksploatacją przez obiekty 
wchodzące w skład Ujęcia wód w Bogucinie - Rościęcinie. Słaby stan ilościowy 
określono z niską wiarygodnością, ponieważ zagrożone siedliska przyrodnicze nie 
posiadały stanowisk badawczych w ramach sieci Monitoringu Siedlisk i Gatunków. 
 

1.2.5. Obszary chronione w tym obszary Natura 2000 

 

Sołectwo Chwalimki leży w pobliży obszaru Natura 2000 Dorzecze Parsęty 

(PLH320007). 

1.2.6. Warunki gruntowo-wodne 

 

Zgodnie z danymi przedstawionymi na mapie hydrograficznej poziom wód gruntowych 

kształtuje się na poziomie 1-2 m poniżej terenu.  
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Głównymi utworami przypowierzchniowymi występującymi na terenie gminy Barwice 

są wykształcone podczas zlodowaceń północnopolskich gliny zwałowe, ich zwietrzeliny 

oraz piaski i żwiry lodowcowe, które występują przede wszystkim w centralnej części 

analizowanej jednostki. Rozmieszczenie utworów przypowierzchniowych gminy 

Barwice przedstawia rysunek 6.  

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej dotyczącej obszaru inwestycji. 

Badania podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych obiektów należy 

określić w oparciu o dokumentację wykonaną przez uprawnionego geologa na zlecenie 

wykonawcy prac projektowych. 

 

 

Rys. 6. Rozmieszczenie utworów przypowierzchniowych gminy Barwice [źródło: Program 

ochrony środowiska dla miasta i gminy barwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028] 
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1.2.7. Bilans ścieków 

 
Obliczenia miarodajnych przepływów ścieków wykonano w oparciu o następujące 
założenia:  
 
M – Liczba  mieszkańców – 210 M 
qdśr - średnie dobowe zużycie wody w jednostkowych obiektach, które mają być 
obsługiwane przez oczyszczalnie – 120 dm3/Md  
Nd – współczynnik nierównomierności dobowej – 1,75  
Nhog – współczynnik nierównomierności godzinowej – 2,4  
 
Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych  
Qdśr = qdśr*M = 25,20 `m3/d  
Maksymalna dobowa ilość ścieków  
Qdmax= Qdśr * Nd = 44,10 m3/d  
Średnia godzinowa ilość ścieków  
Qhśr= Qdśr/24 = 1,05 m3/h  
Maksymalna godzinowa ilość ścieków  
Qhmax= Qhśr * Nhog = 2,25 m3/h  
 
Powyższą ilość należy zweryfikować na etapie opracowywania dokumentacji 
budowlanej. 
 

1.2.7.1. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych 

 
Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych (Sx) wyznaczono na podstawie  

jednostkowych ładunków zanieczyszczeń organicznych i biogennych wprowadzanych 

do kanalizacji w ciągu doby (łx) przez 1 mieszkańca: 

 
Sx=łx/qdśr              g/m3          
 
Stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych oraz jednostkowe ładunki zanieczyszczeń 
zestawiono w tabeli 2.   
 
Tabela 2. Parametry ścieków surowych pochodzących  
Rodzaj zanieczyszczeń Stężenie [g/m3] Ładunki ŁjBZT5 [g/Md]* 

BZT5 500 60 

ChZT 1000 120 

Zawiesina ogólna 583 70 

Azot 92 11 

Fosfor 15 1,8 

 
Ładunki zanieczyszczeń dopływające do oczyszczalni w ściekach surowych: 
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ŁBZT5 =  Qdśr * SBZT5  = 12,60 kgO2/d 
ŁChZT =  Qdśr * SChZT   = 25,20 kgO2/d 
Łzaw =  Qdśr * Szaw   = 14,69 kg/d 
ŁNog =  Qdśr * SNog  = 2,32  kg/d 
ŁPog =  Qdśr * SPog  = 0,38kg/d 
 

1.2.7.2. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych 

 
Wielkości stężeń zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika nie mogą przekraczać 
dopuszczalnych stężeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2014 r. w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 
U. poz. 1800). Stosownie do § 13 ust. 1 pkt 2, ścieki komunalne mogą być 
wprowadzane do ziemi, jeżeli nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne 
wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
(Tabela 3). 
 
Tabela 3. Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń  

Rodzaj 
zanieczyszczeń 

Najwyższe dopuszczalne 
stężenie przy 

odprowadzeniu ścieku do 
wód lub do ziemi poza 

aglomeracją poniżej 2000 

RLM [mg/l] 

Najwyższe dopuszczalne stężenie przy 
odprowadzeniu ścieku do wód lub do ziemi w 

aglomeracji [mg/l]  

2000 – 9999 
RLM 

10000 – 14999 
RLM 

15000 – 
99999 RLM 

BZT5 40 25 25 15 

ChZT 150 125 125 125 

Zawiesina 

ogólna 

50 35 35 35 

Azot 30* 15* 15 15 

Fosfor 5* 2* 2 2 

 
* wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio 
do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących 

 

Równoważna liczba mieszkańców oczyszczalni  

RLM =SBZT5*Qdśr/ŁjBZT5 

wynosi 210 RLM 

 

Projektowana oczyszczalnia ścieków zapewnia oczyszczanie ze ścieków zanieczyszczeń 

w zakresie: 

BZT5 25 mg/l  
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ChZT 125 mg/l 

Zawiesina 35 mg/l 

 
Gmina Barwice należy do aglomeracji o RLM 6533 położoną w powiecie Szczecineckim, 
w województwie zachodniopomorskim, z oczyszczalnią ścieków w Barwicach, której 
obszar obejmuje miejscowości: Barwice, Borzęcino, Białowąs, Cybulino, Gonne Małe, 
Górki, Kaźmierzewo, Kłodzino, Komorze gm. Borne Sulinowo, Łeknica, Lubostronie, 
Luboradza, Ostrowąsy, Parchlino, Piaski, Polne, Przybkowo, Przybkówko, Stary 
Chwalim, Stary Grabiąż, Sulikowo, Tarmno, Trzemienko, Żytnik, Smuga. 
 
Sołectwo Chwalimki nie należy do aglomeracji.  
 
 

1.3. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej 
eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów. Ponadto, 
inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska dzięki odbiorowi ścieków od 
mieszkańców systemem kanalizacyjnym, który w porównaniu do szamb i 
przydomowych oczyszczalni charakteryzuje się wyższym bezpieczeństwem 
ekologicznym co jest związane min. z ograniczeniem infiltracji ścieków do gruntu. 
Dodatkowo realizacja inwestycji jest odpowiedzą na postulaty prawa wspólnotowego 
w zakresie infrastruktury ochrony środowiska wymagające zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, jak również przyczynia 
się do realizacji tych celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym. 
Ponadto, niniejsza inwestycja dzięki budowie chodników oraz remoncie dróg przyczyni 
się  do wzrostu bezpieczeństwa komunikacji pieszych i samochodowej. 

1.4. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  
 

Do ekologicznych aspektów realizacji przedmiotu inwestycji można zaliczyć: 

− likwidację zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb), często 

o niezadowalającym stanie technicznym (nieszczelności), z których 

nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz 

wód powierzchniowych, 

− zapewnienie wysokosprawnego oczyszczania ścieków w zakresie określonym 

w pozwoleniu wodnoprawnych w urządzeniach o niskiej energochłonności i 

awaryjności 

− poprawę jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki 

wodno-ściekowej.  
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1.5. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówieni 
 
Do społecznych aspektów przedsięwzięcia należy zaliczyć: 

− wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 
technicznej (dostęp do kanalizacji sanitarnej oraz chodników) 

− zwiększenie komfortu życia mieszkańców, 
− aktywizację gospodarczą kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich 

atrakcyjności inwestycyjnej), 
− ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z 
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych). 

1.6. Uwarunkowania środowiskowe 
 
Przedmiotowa inwestycja, tj. budowa oczyszczalni o wielkości RLM 210 i długości 
kanalizacji ok. 850 m – grawitacyjnej i ok. 180 m tłocznej nie jest zaliczana do 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko. 
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 79 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza 
się: 
1. instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, 

przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej 
liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. – Prawo wodne; 

2. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z 
wyłączeniem:  

a. przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,  
b. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i 

obszarze kolejowym,  
c. przyłączy do budynków; 

Stąd, przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

1.7. Spodziewany efekt inwestycji 
 
Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawa stanu środowiska 
naturalnego, a w szczególności: 
 

− poprawę jakości gleb i wód gruntowych dzięki zmniejszeniu niekontrolowanych 
emisji z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków jak i istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, 

− poprawę składu chemicznego i stanu ekologicznego rzeki Żegnica poprzez 
wprowadzanie do niej ścieków oczyszczonych w oczyszczalni pracującej w 
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oparciu o tarczowe złoża biologiczne charakteryzujące się wysokimi 
parametrami efektywności oczyszczania ścieków, 

− zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców. 
 

1.8. Gwarancje 
 
Udzielenie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na 
wykonanie całego zakresu prac projektowych i wykonawczych. Umowa nie jest 
załącznikiem do PFU. 
 

1.9. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 

1.9.1. Ogólne uwarunkowania realizacji inwestycji 

 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 

budową sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz odtworzenia dróg i 

budowy chodników powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, 

które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót 

powinny zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci, nawierzchni i 

urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w 

zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 

projektowania i robót budowlanych. 

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy i obciążeń. 

Zastosowane materiały sieci, nwaierzchni i urządzeń winny być wysokiej jakości, trwałe 

i odporne, w tym na korozję chemiczną. 

Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania. 

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Powyższą akceptację powinny uzyskać również technologie 

prowadzenia robót na etapie projektu  i wykonawstwa. 

Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez 

Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

Dobór pompowni oraz oczyszczalni ścieków powinien zostać poparty przez Wykonawcę 

na etapie projektu stosownymi obliczeniami. 
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Zastosowana technologia oczyszczania ścieków powinna charakteryzować się wysoką 

funkcjonalnością rozwiązań i łatwością pełnej kontroli przebiegu procesu oraz 

bezpieczeństwem i niezawodnością pracy. 

Zastosowane rozwiązania powinny charakteryzować się niskim negatywnym wpływem 

na środowisko zarówno w czasie realizacji robót i eksploatacji jak i wysoką sprawnością 

techniczną i niską energochłonnością. Wymaga się aby zastosowana technologia 

oczyszczania była w pełni zautomatyzowana  oraz charakteryzowała się niską 

pracochłonnością personelu w zakresie obsługi urządzeń. 

1.10.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  
 

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej, biologicznej 

oczyszczalni ścieków oraz budowa chodników i odtworzenie dróg, w pasie których 

prowadzona będzie sieć kanalizacyjna.  

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się jako sieć grawitacyjną, która odprowadza 

ścieki poprzez pompownie ścieków surowych i komorę rozprężną do oczyszczalni 

ścieków zabudowanej w monolitycznym zbiorniku, w którym prowadzone są procesy 

sedymentacji wstępnej, biologicznego oczyszczania metodą tarczowych złóż 

biologicznych oraz osadnika wtórnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rowu  

(działka nr 4, obręb Knyki, gm. Barwice) zlokalizowanego przy granicy działki, na której 

zlokalizowana jest oczyszczalnia (rys. 1). 

Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości funkcionalno-użytkowych 

przedstawiono w rozdziałach poniżej. 

1.10.1.  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

1. Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewniać niezawodny i ciągły odbiór 
ścieków od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji. 
Projektowany i budowany kanał ma uwzględniać maksymalny zasięg 
grawitacyjnego odprowadzania ścieków, przewidując kierunki rozwoju miasta.  

2. Do budowy kanalizacji grawitacyjnej należy stosować rury i kształtki PVC o 
ściance litej, klasy SN8 kN/m2 dla średnic min. DN 160.  

3. Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi przepływ 
ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału lub 
przewidzieć ich okresowe płukanie oraz z uwzględnieniem maksymalnej 
dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych. 
Należy unikać spadków niezgodnych ze spadkami terenu.  

4. Należy zachowywać wymagane odległości projektowanych przewodów 
kanalizacyjnych od pozostałego uzbrojenia.  

5. W liniach rozgraniczających jezdni kanały powinny być zlokalizowane w 
odległości ok. 1,5m od krawędzi jezdni.  

6. Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,0 m, natomiast 
maksymalne zagłębienie dna kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 5,5m.  

7. W drogach o nawierzchni asfaltowej, na skrzyżowaniach ulic, przy każdej 
zmianie kierunku, spadku i przekroju kanału, w punktach węzłowych, w 
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najwyższym punkcie kanałów grawitacyjnych, przy włączeniu kanałów bocznych 
i odgałęzień sieci do działek prywatnych oraz w odległościach ok. 60 m, należy 
zaprojektować studnie żelbetowe o średnicy min. 1200 mm. W szczególnych 
przypadkach, za zgodą Zamawiającego (np. brak miejsca), istnieje możliwość 
zastosowania studni o średnicy 1000 mm. Zastosowanie ww. przypadkach 
studni o średnicy 600mm będzie możliwe wyłącznie w przypadku braku miejsca 
w drodze na zastosowanie studni o większej średnicy oraz będzie wymagać 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

8. W drogach gruntowych dopuszcza się zamontowanie na kanałach 
grawitacyjnych co drugiej studni PVC/PP z rurą trzonową karbowaną 
dwuwarstwową min. SN4 o średnicy min. 600 mm, właz DO600 klasa D400. 

9. Włączenie odgałęzienia do kanału sanitarnego poprzez studnię kanalizacyjną 
lub trójnik. 

10. Na kanale doprowadzającym ścieki do pompowni ścieków należy zaprojektować 
studnię z zasuwą nożową z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, 
pokrywa włazu zamykana. Dobrana średnica studni powinna zapewnić 
swobodną wymianę armatury przez eksploatatora (zaleca się studnię min. DN 
1200). Studnia powinna być zlokalizowana przed przepompownią. Wewnętrzne 
powierzchnie studni zbiorczych przed pompownią należy zabezpieczyć powłoką 
ochronną (np. epoksydowo-bitumiczną) o dużej odporności na oddziaływanie 
środowisk agresywnych chemicznie, w związku narażeniem konstrukcji studni 
na stały kontakt ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi. 

11. Zaleca się, aby nie lokalizować studni kanalizacji sanitarnej w zagłębieniach 
terenu oraz pod miejscami parkingowymi i postojowymi. 

12. Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć „oś w oś”. 
13. Włączenie odgałęzienia od kanału głównego do posesji prywatnych w 

studzienkach połączeniowych wg zasady „dno w oś”, tak aby dno odgałęzienia 
sieci była na wysokości osi kanału głównego. Inne włączenia możliwe będą tylko 
na odnogę 45º. 

14. Rury należy układać na płukance 8/16 mm grubości 20 cm. 
15. W ramach budowy sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć całkowitą wymianę 

gruntu w wykopie. Przy robotach ziemnych dokonać wymiany gruntu na piasek 
średni lub pospółkę. Wymagany wskaźnik zagęszczania min. Is = 0,98. 
Szacowana długość rurociągów grawitacyjnych DN 160 PVC wynosi 
850 m. 

1.10.2. Przewody tłoczne, studnie  czyszczakowe i rozprężne 

1. Przewody tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100, PN 10 SDR 17 
zgodnych z normą PN-EN 13244 z aprobatą IBDiM dopuszczającą do stosowania 
w pasie drogowym. 

2. Łączenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczołowo. 
3. Studnie rozprężne należy wykonać z kręgów betonowych żelbetowych o 

średnicy min. DN1200mm. Wewnętrzne powierzchnie studni rozprężnych należy 
zabezpieczyć powłoką ochronną (np. epoksydowo-bitumiczną) o dużej 
odporności na oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie, w związku 
narażeniem konstrukcji studni na stały kontakt ze ściekami komunalnymi i 
przemysłowymi. 
Szacowana długość rurociągów tłocznych DN 32 PE wynosi 180 m. 
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1.10.3. Studnie kanalizacyjne połączeniowe, rewizyjne 

1. Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać jako żelbetowe o średnicy 
zgodnie z pkt.1.6.1. Studnie należy posadowić na warstwie 20 cm 
zagęszczonego tłucznia kamiennego – dolomit dewoński 0-63 mm. 

2. Do budowy studni należy stosować elementy prefabrykowane wykonane z 
betonu mało nasiąkliwego (nw<4%) o klasie wytrzymałości nie niższej niż 
C35/45, o wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150. 

3. Kręgi żelbetowe powinny być wyposażone fabrycznie w żeliwne stopnie 
włazowe. 

4. Kręgi denne z monolityczną kinetą wykonaną fabrycznie. W uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Inżyniera Kontraktu dopuszcza się na dnie studni 
żelbetowych wykonać na miejscu kinetę betonową. Wysokość kinety w 
studniach kanalizacyjnych min 2/3 średnicy przewodu. 

5. Należy minimalizować ilość łączeń w studni poprzez stosowanie kręgów o 
wysokości min. 1m, począwszy od posadowionego najniżej. Łączenie kręgów na 
uszczelki samosmarujące. 

6. Należy zabezpieczyć zewnętrzne powierzchnie betonu przed agresywnym 
działaniem wód gruntowych. Łączenia kręgów należy uszczelnić zaprawą. 

7. Pierścienie wyrównawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych 
łączone na zaprawy polimerowe. 

8. W drogach o nawierzchni asfaltowej dla zwieńczeń studni betonowych należy 
stosować pierścienie odciążające. 

9. W drogach gruntowych o nawierzchni z tłucznia lub w terenach zielonych płyty 
pokrywowe należy szczelnie posadowić na kręgach, natomiast teren wokół 
włazu należy utwardzić stosując pierścienie betonowe z betonu B30. Pierścienie 
powinny posiadać średnicę 1000mm - dla studni DN600mm, oraz 2000mm - dla 
studni DN1200mm. Wysokość pierścienia nie powinna być mniejsza niż 20 cm. 

10. Na studniach kanalizacyjnych należy stosować włazy klasy D400, średnicy 
DO600, z żeliwa sferoidalnego, typu ciężkiego, z wymienną wkładką tłumiącą, 
z zamknięciem na zawias i zatrzask. m). Włazy powinny być dostosowane do 
natężenia ruchu drogowego, w związku z czym przy akceptacji włazów 
Zamawiający będzie brał pod uwagę masę włazów według zasady im większe 
natężenie ruchu drogowego, tym masa włazu powinna być większa.  

11. Nie dopuszcza się stosowania włazów z otworami wentylacyjnymi w obniżeniach 
terenu (w miejscach gromadzenia się wód opadowych) oraz na studniach 
rozprężnych. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, 
dopuszcza się stosowanie studni ze zwieńczeniem wodoszczelnym. W 
obniżeniach terenu należy stosować włazy wodoszczelne. 

1.10.4. Pompownie 

1. Pompownie wraz z oczyszczalnią należy lokalizować na działce o uregulowanym 
stanie prawnym z dostępem do drogi publicznej. Pompownię wraz z 
oczyszczalnią należy ogrodzić przed dostępem osób trzecich. Szerokość bramy 
wjazdowej powinna wynosić min. 3,5m. Teren pompowni i oczyszczalni 
powinien być utwardzony i oświetlony. Do obiektów należy zapewnić dojazd od 
drogi publicznej samochodem.  
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2. Lokalizacja pompowni i oczyszczalni nie powinna wpływać negatywnie na 
otaczające środowisko, ograniczając uciążliwości wynikające z eksploatacji do 
granic dysponowany działki (orientacyjnie odległość pompowni od najbliższych 
zabudowań nie powinna być mniejsza niż 15 m przy zastosowaniu środków 
unieszkodliwiania odorów) 

3. Wymagane jest oświetlenie elektryczne - LED terenu. Oświetlenie sterowane 
wyłącznikiem zmierzchowym, z możliwością załączania i wyłączania ręcznego. 

4. Przy obliczeniach doboru pomp i średnic przewodów tłocznych uwzględnić 
prawdopodobieństwo jednoczesnego działania pomp 1+1 (robocz+rezerwowa) 

5. Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie 
wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie 
dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz 
zapuszczenie pomp. 

6. Pompy i armaturę w pompowniach montować wg wskazówek producenta. 
7. Dla pompowni zlokalizowanej na wygrodzonym terenie należy zainstalować 

stopę do osadzenia żurawia wraz z przenośnym żurawiem do opuszczania / 
podnoszenia pomp. 

8. Na kominach wentylacyjnych należy zamontować filtry antyodorowe z 
wymiennym wkładem aktywnym. 

1.10.5. Komora pompowni 

1. Pojemność zbiornika powinna zapewnić podczas pompowania w czasie jednego 
cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym, prędkość przepływu 1m/s oraz 
wynikać z maksymalnej ilości włączeń pompy w ciągu godziny (do 10 razy/h). 
W przypadku czasu przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym powyżej 3 
godzin należy zastosować rozwiązania techniczne zapobiegające zagniwaniu 
ścieków. 

2. Zbiornik pompowni powinien uwzględniać zamontowanie w nim minimum 
dwóch pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostępu do urządzeń. W 
przypadku zamontowania armatury wewnątrz komory pompowni należy 
zainstalować podest ułatwiający dostęp do armatury. 

3. Zbiornik pompowni należy wykonać z max. 3 elementów (w tym płyta 
pokrywowa), łączonych na uszczelki samosmarujące. Pierwszy krąg komory 
pompowni licząc od dna powinien mieć min. 2 m wysokości. 

4. Zbiornik wykonać z elementów żelbetowych łączonych na uszczelkę, 
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), 
nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy 
PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. 

5. Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko 
odkładania się w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Dopuszcza się 
stosowanie prefabrykowanych elementów dna, spełniających ww. wymóg. 

6. Pompownię należy posadowić na podbudowie z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 
mm grubości 30 cm. 

1.10.6. Pompy 

1. W pompowni należy przewidzieć dwie na przemian pracujące pompy. Parametry 
pomp należy opisać w Projekcie budowlanym. 
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2. Jedna pompa powinna być zaopatrzona w zawór płuczący w celu okresowego 
mieszania zawartości zbiornika (z możliwością wyłączenia mieszania z poziomu 
skrzynki sterowniczej) 

3. Pompy muszą być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą 
wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę. 

4. Pompy powinny być wyposażone w prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316 
L. Pompy powinny być przystosowane do pompowania surowych, 
nieoczyszczonych ścieków zawierających odpadki włókniste i inne substancje o 
właściwościach ściernych (piasek). Dobór zespołów pompowych powinien 
zapewniać ich ciągłą pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności. 

5.  Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy 
powinna posiadać odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny być odlane z 
żeliwa szarego min. GG 25, wał powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

1.10.7. Armatura do ścieków 

Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego 
lub w wydzielonej studni. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: 
zawór zwrotny kulowy oraz zasuwę odcinającą nożową w wykonaniu dla ścieków. 
Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 
 
Zasuwy nożowe: 

− Zasuwa nożowa żeliwna dla ścieków do zabudowy międzykołnierzowej, 
− miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca z niewznoszącym wrzecionem, 

− ciśnienie nominalne: do DN 200 – PN 10, 
− korpus wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej, 
− obudowa łożyskowana wykonana z żeliwa sferoidalnego, 
− wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie, 
− całkowicie wolny przelot. 

1.10.8. Łańcuchy/prowadnice, drabinka, pomost, właz 

1. Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego oraz rurociągi wewnątrz 
przepompowni powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L wg PN-
EN 10088-1. 

2. Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 
316 L. Łańcuchy powinny mieć długość co najmniej o 1,5m większą od 
wysokości pompowni. Łańcuchy powinny być wyposażone w oczka o średnicy 
min 10cm zamocowane co min. 1m w celu wyciagnięcia pomp. Oczka powinny 
mieć odpowiednią wytrzymałość w celu podniesienia pompy. Zamocowanie 
łańcuchów pod włazem. 

3. Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L, 
pozwalające na kompensację tolerancji budowlanych. W przypadku 
niecentrycznego umiejscowienia włazu pompowni prowadnice powinny mieć 
możliwość odchylenia od pionu o 5º. 

4. Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę oraz pomost ze stali 
kwasoodpornej AISI 316 L. 

5. Do obróbki elementów wyposażenia orurowania używać narzędzi i materiałów 
przeznaczonych wyłącznie do obróbki stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna 
nie może podczas obróbki, magazynowania i transportu stykać się ze stalą 
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zwykłą. Powierzchnie kwasoodporne powinny być chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i zarysowaniem. 

6. Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonać ze stali 
nierdzewnej 316L wg PN-EN 10088-1. 

7. Dla pompowni lokalizowanych w pasie jezdni należy zastosować włazy 
niewentylowane, klasy D400 DO800, z zamknięciem antywłamaniowym, 
minimalna masa włazu 120kg. 

8. Dla pompowni lokalizowanych na terenie ogrodzonym stosować włazy 
niewentylowane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L. 

1.10.8. Układ zasilania elektroenergetycznego pompowni i 
oczyszczalni 

1. Zasilenie należy realizować z sieci energetyki zawodowej, po uzyskaniu 
warunków technicznych zasilenia. Przewiduje się zasilanie jednostronne. 
Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz 
będzie opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej.  

2. Szafę zasilająco-sterowniczą należy przygotować do zasilania z sieci energetyki 
zawodowej i wyposażyć w gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu 
prądotwórczego Zamawiającego oraz przełącznik zasilania „SIEĆ –AGREGAT”. 

3. Urządzenia powinny być dostarczone wraz z kompletnym wyposażeniem 
elektrycznym: rozdzielnicą elektryczną (szafą zasilająco-sterowniczą), 
urządzeniami pomiarowymi oraz urządzeniami systemu antywłamaniowego. 

4. Rozdzielnicę ustawić należy na fundamencie żelbetowym, min 30cm nad 
poziomem terenu. Do wykonania połączeń elektrycznych pomiędzy obiektami a 
szafą zasilająco-sterowniczą przewidzieć odpowiednie ilości przepustów 
rurowych. Zachować należy odpowiednie promienie gięcia umożliwiające łatwe 
wciąganie przewodów. Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy 
uszczelnić, aby uniknąć przedostawania się do szafy elektrycznej gazów. 

5. Przewidzieć uruchomienie syreny alarmowej w przypadku otwarcia pokryw do 
komory przepompowni i oczyszczalni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencję 
w przypadku uzbrojonego systemu antywłamaniowego. Włączanie i wyłączanie 
systemu alarmowego z poziomu przełącznika lokalnego. 
 

1.10.9. System sterowania i monitorowania pompowni 

Szafę zasilająco - sterowniczą należy wykonać w stopniu szczelności obudowy co 
najmniej IP 66 z materiału elektroizolacyjnego. 
Wymagania dotyczące funkcji sterowniczych szaf zasilająco - sterowniczych 

− przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki 
powinny być umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez 
konieczności otwierania środkowej części szafy sterowniczej, 

− szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny 
odcinający, 

− wyposażenie w zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o 
prądzie upływu 30 mA, wyposażenie w zabezpieczenie zwarciowe i 
przeciążeniowe dla poszczególnych silników pomp, 

− czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczególnych pomp, 
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− czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających, amperomierze 
mierzące prądy każdej pompy, 

− dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 
(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy styczniki 
(przełącznik gwiazda-trójkąt lub układ łagodnego startu), 

− zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy 
poziom ścieków w zbiorniku pompowni obniży się poniżej wartości zadanej, 

− przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna, 
− przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi, 
− liczniki godzin pracy każdej z pomp, 
− sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan 

postoju - czerwona kontrolka, 
− sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) w 

szczególności: brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, 
suchobieg, otwarcie pokrywy włazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki 
zasilającej, 

− gniazda: 230V/10A i 400V/32A, 

− transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V, 
− gniazdo trójfazowe 32A/400V, 
− ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem, 
− zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujący w 

układzie buforowym z baterią akumulatorów. 

1.10.9.1. Funkcje realizowane przez sterownik 

 
− sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania i 

wyłączania pomp, możliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie 
pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla 
której czas postoju/pracy jest najdłuższy, 

− przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia 
równomiernego zużycia agregatów pompowych), 

− zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez 
sterownik), 

− blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 
wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, 

− utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez 
odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków, 

− załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu 
ścieków, 

− obsługa 3 poziomów ścieków poprzez wyłączniki pływakowe, 
− zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu zdalnie oraz 

lokalnieprzez zmianę nastaw sterownika, 
− pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej 

dedykowanej dla branży ściekowej z wyjściem prądowym 4-20 mA, zakres 
pomiaru dostosowany do głębokości posadowionej przepompowni 

− wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków 
(przy wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym), 

− monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy, 
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− rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, 
rejestrowanie czasu pracy pomp, 

− kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej, 
− wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany 

na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego 
poziomu ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę 
(pompy), czasu pracy pomp, zmiany ustawień poziomów pracy przepompowni 

− możliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w 
okresie co najmniej l tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, 
zużycie energii elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp), rejestracja trendów. 

 

1.10.9.2. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

 
Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja 
ochronna poszczególnych elementów instalacji pompowni. Dodatkowym środkiem 
ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia 
napięcia poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe działające na bazie sprawnej instalacji 
uziemiającej. W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i 
niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, 
korpusy silników pomp), należy zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód 
wyrównawczy powinien być poprowadzony od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy siłowej przepompowni. Ochronę 
przeciwprzepięciowa dla ZK-P i WLZ zapewniają odgromniki zabudowane na 
zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których wyprowadzono przyłącze 
kablowe oraz odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące zamontowane w szafie 
rozdzielczej. 
 

1.10.9.3. Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza) 

 
Szafa zasilająco-sterownicza będzie się składać z 3 odrębnych układów elektrycznych: 
 

− zasilania i zabezpieczeń urządzeń 
− układu sterowania 
− systemu komunikacji GPRS 

 
Urządzenia te należy zainstalować w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na 
działanie promieni ultrafioletowych, o IP min 66. Przewidzieć należy podwójny system 
drzwi. Drzwi zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi 
wewnętrznych, na których zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, 
przetworniki pomiarowe, wyłącznik główny sieć/agregat oraz gniazda serwisowe 230V 
i 24V. Urządzenia występujące w torach głównych (prądowych) mogą być instalowane 
na pasie stałym, dostępnym po otwarciu drzwi zewnętrznych. Należy zainstalować 
lampę oświetleniową w przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 
Gniazdo do przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zainstalować na 
zewnątrz szafy. 
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Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu 
drzwi wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne 
sterowane termostatem. 
Szafa zasilająco – sterownicza powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem przez 
osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych obudowach. Obudowę wyposażyć 
w zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizację uruchamianą w 
czasie włamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji alarmowej. 
Schematy obwodowe układów pomiarowych i automatyki powinny być zamontowane 
na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej. 
 

1.10.9.4. Układy zasilania i zabezpieczeń urządzeń 

 
Rozdzielnicę przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoźnego 
agregatu prądotwórczego Zamawiającego. Zastosować należy wyłącznik główny z 
funkcją przełączania Sieć/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu męskiego).  
Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące zabezpieczenia: 
 

− różnicowo-prądowe, 
− przeciążeniowe pomp, 

− przed suchobiegiem pomp, 
− zaniku i kontroli zasilania, 
− wewnętrzne temperaturowe silników pomp, 
− przepięciowe B/C, 
− wyłącznikami instalacyjnymi. 

 
W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, z 
przekazem wartości mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii 
elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjściem impulsowym). Oprócz 
zliczania w systemie sterownikowym, na wewnętrznych drzwiach szafy instalować 
elektryczne liczniki czasu pracy każdej pompy. 
 

1.10.9.5. Układ sterowania 

 
Zamawiający zakłada, iż w pompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne 
pracujące w układzie naprzemiennym 1+1 (jedna pracująca, druga rezerwowa) 
sterowane od poziomu ścieków w komorze ssawnej. Pomiar ciągły realizowany będzie 
przez sondę hydrostatyczną 4 – 20 mA. 
Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwóch sygnalizatorów gruszkowych poziomu 
minimalnego i maksymalnego. 
Zakłada się naprzemienną pracę pomp.  Elementem odpowiedzialnym za realizację tej 
funkcji powinien być sterownik modułu telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnał z 
hydrosondy i/lub czujników pływakowych i w każdym z cykli roboczych załącza pompę, 
która w poprzednim cyklu nie pracowała. W przypadku awarii jednej z pomp następuje 
automatyczne wyłączenie sterowania pracą pompy uszkodzonej i załączenie pompy 
sprawnej. 
System sterowania powinien umożliwić równoległą pracę pomp co zadaną ilość cykli. 
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Funkcja ta ma na celu zwiększenie ciśnienia w części tłocznej rurociągu i usunięcie z 
jego ścianek osadów. Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji powinno 
być oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego. 
Jednoczesne załączenie 2 pomp powinno być uaktywniane również w przypadku, gdy 
poziom ścieków w komorze przekroczy wartość zdefiniowaną jako „poziom alarmowy” 
oraz gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom ścieków nie spadnie poniżej wartości 
„poziom maksimum” (poziomu załączania pomp) w ciągu zadanego okresu czasu. 
Kolejną funkcją realizowaną przez oprogramowanie sterownika powinno być 
automatyczne załączanie pompy lub 2 pomp po upływie zadanego okresu czasu 
(standardowo 3 godziny), pomimo że poziom ścieków w komorze nie osiągnął jeszcze 
wartości określanej jako „poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu ścieków w 
komorze i ich „zagniwaniu” na obiektach o małej szybkości napływu. Funkcja ta ułatwia 
proces neutralizacji ładunku ścieków dopływających do oczyszczalni. 
 

1.10.10. Parametry pompowni P1 i P2 

 

Element Pompownia P1 Pompownia P2 

Rodzaj dopływających 

ścieków 

Sanitarne Sanitarne 

Wydatek obliczeniowy 

pompowni 

Qp = 1,10 *Qhmax = 0,09 

m3/h 

Qp = 1,10 *Qhmax = 2,50 
m3/h 

Ilość pomp w pompowni 2 szt. 2 szt. 

Praca pomp Naprzemienna Naprzemienna 

Pion tłoczny w pompowni DN 32 DN 32 

Rzędna najniższego wlotu 152,00 151,89 m n.p.m. 

Rurociąg tłoczny PE 100 SDR 17 PN 10 

(75x66), L=167 m 

PE 100 SDR 17 PN 10 
(75x66), L=10 m 

Rzędna terenu  153,10 m n.p.m. 156,30 m n.p.m. 

Maksymalna rzędna 

rurociągu tłocznego 

153,40 m n.p.m. 155,67 m n.p.m. 

Średnica zbiornika 1200 mm 1200 mm 

Wysokość podnoszenia H = 10 m H = 8 m 

Objętość retencyjna 

 

Vu = 0,12 m³ Vu = 0,25m³ 
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1.11.1.  Oczyszczalnia ścieków 

1.11.1.1. Opis rozwiązania 

Aby zapewnić najwyższą skuteczność oczyszczania także przy nierównomiernym 
dopływie ścieku projektuje się oczyszczalnię z obrotowym, tarczowym złożem 
biologicznym obsługującą do 225RLM o przepływie do 45,00 m3/d. Oczyszczalnia 
składa się z czterech odseparowanych stref oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: 
osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. 
Maksymalnie obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń organicznych wynosi 
13,50 kg BZT5 na dobę. Napowietrzanie reaktorów biologicznych odbywa się dzięki 
zjawisku dyfuzji wspomaganemu przez obrotowe złoże biologiczne wyposażone w 
silnik o mocy 550W.  
Procesy oczyszczania ścieków prowadzone są  w monolitycznym zbiorniku wykonanym 
z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym (GRP) - materiału odpornego 
na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. Urządzenie 
wyposażone jest w zintegrowany system regulacji przepływu i dawkowania ścieków, 
który kumuluje ścieki przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. 
Rozwiązanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. 

1.11.1.2. Osadnik wstępny  

Ścieki surowe z komory rozprężnej  doprowadzane są do osadnika wstępnego, w 
którym ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się w procesie 
sedymentacji tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany co ok. 90 dni. Z 
osadnika ścieki z zanieczyszczeniami w formie rozpuszczonej i koloidalnej przepływają 
do komory dawkowania. 

1.11.1.3.  System regulacji przepływu 

Przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a 
wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do strefy 
dysków. Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, 
pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest 
równowaga hydrauliczna.  

1.11.1.4. Złoże tarczowe 

Tarcze znajdujące się w tej strefie wykonane są z polipropylenu i są częściowo 
zanurzone w ścieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przekładnią o mocy 550W. 
Prędkość można regulować w zależności od lokalnych warunków w zakresie między 
1,5 a 5,5 obrotów na minutę. Obrót tarcz umożliwia absorpcję tlenu do tworzącej się 
biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. 
Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa oczyszczania. 
Aby zagwarantować najwyższą skuteczność przy różnych dopływach strefa tarcz składa 
się z trzech elementów. Wał wykonany jest ze stali nierdzewnej. Składa się z trzech 
części, między którymi występują nowoczesne łożyska z automatycznymi 
smarownicami i układem wysprzęglającym. 

1.11.1.5. Osadnik wtórny 

Prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 
wtórnego. Przy pełnym obciążeniu osadnik wstępny oraz wtórny należy oczyszczać co 
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ok. 90 dni. Ścieki oczyszczone wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają 
oczyszczalnię przez rurę odpływową. W urządzeniu zastosowano system recyrkulacji 
osadu nadmiernego- między osadnikiem wtórnym i wstępnym. Rozwiązanie zwiększa 
skuteczność oczyszczania w okresach niedociążenia złoża. 

1.11.1.6. Sygnalizacja 

Urządzenia muszą posiadać pełną automatykę pracy; tryb pracy silnika- ciągły, tryb 
pracy pompy recyrkulacji- sterowany czasowo.  

1.11.1.6. Dopuszczenia 

Urządzenia zaprojektowane zgodnie z normą EN:12255; muszą posiadać deklarację 
zgodności z podległą normą. 
 
1.7 Parametry 

LP. Dane Jednostka  

1. Materiał - GRP 

2. Ilość zbiorników Szt.  1 

3. Technologia  - Tarczowe złoże 
biologiczne 

4. Maksymalna ilość ścieku w ciągu 
doby 

m3/d 44,10 

5. Maksymalny dzienny ładunek BZT5 Kg 13,5 

6. Zasilanie -  Jednofazowe  

7. Prąd podczas pełnego obciążenia A 1,35 

8. Moc silnika napędzającego złoże  W 550 

9. Moc pompy zawracania osadu (praca 
cykliczna) 

W 480 

10. Powierzchnia zabudowy m2 27,5m2 

11. Sprężarka / elektrozawory / dyfuzory - Brak 

12. Recyrkulacja osadu - TAK 

13. Zintegrowany osadnik wstępny, 
wtórny 

- TAK 

14. System dawkowania ścieku - TAK 

Uwaga: Istnieje możliwość zastosowania urządzeń równoważnych, pracujących w tej 
samej technologii oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych, aniżeli 
opisane w dokumentacji technicznej. 
 
 
Schemat blokowy oczyszczalni 
 
Ścieki z projektowanej kanalizacji grawitacyjnej dopływają do pompowni ścieków 

surowych zlokalizowanej w pobliżu oczyszczalni (rys.1). Z pompowni ścieki rurociągiem 

tłocznym wprowadzane są do komory rozprężnej, w której następuje uspokojenie 

przepływu niezbędne do uzyskania prawidłowych parametrów hydraulicznych pracy 

osadnika wstępnego. Następnie ścieki przepływają przez kolejne strefy reakcji aż do 

osadnika wstępnego (Schemat 1).  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     36 

 
 
 

 
 
 
Schemat 1. Strefy reakcji oczyszczalni ścieków pracujących w oparciu o technologię 
biologicznych złóż tarczowych 
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1.11.1.8. Transport i składowanie  

Urządzenie dostarczone na miejsce budowy musi być kompletne: gotowy do instalacji 
zbiornik, pokrywa oraz panel błędu. Należy uważać, aby nie uszkodzić urządzenia 
podczas dostawy i montażu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego włóknem 
szklanym (GRP), dzięki czemu są lekkie, łatwe w transporcie i instalacji. 
Wymagania konstrukcyjne tych produktów sprawiają, że środek ciężkości jest 
„przesunięty”. Należy zatem zapewnić stabilność urządzenia podczas podnoszenia. 
Wewnątrz może gromadzić się woda deszczowa, w szczególności, gdy były składowane 
na otwartej przestrzeni przed instalacją, co zwiększa ich ciężar. Należy sprawdzić 
urządzenie przed podniesieniem i w razie konieczności wypompować wodę. 
Do podnoszenia urządzenia używaj pasów transportowych. Nie należy używać 
łańcuchów. Sprzęt dźwigowy należy dobrać uwzględniając ciężar urządzenia, długość 
i odległość transportowania. Przy składowaniu i transportowaniu urządzenia należy się 
upewnić, że miejsce składowania pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych 
przedmiotów. Urządzenie umieszcza się na poziomym i równym podłożu, na jego 
podstawie i przy równomiernym podparciu. 
 

1.11.1.9.  Lokalizacja, uwagi ogólne 

Oczyszczalnia musi być zainstalowana na poziomie umożliwiającym podłączenie 
przyłącza dopływowego i odpływowego. Urządzenie powinno być zainstalowane w taki 
sposób, aby dolna powierzchnia pokrywy znajdowała się co najmniej 65 mm powyżej 
poziomu otaczającego gruntu. W przypadku konieczności zagłębienia jednostki głębiej, 
należy podjąć środki uniemożliwiające zalanie jej przez spływ wód powierzchniowych. 
Aby umożliwić okresowe serwisowanie urządzenia, należy pozostawić wokół niego 
wolny i wyrównany pas terenu o szerokości minimum 1 metra, a także odpowiednią 
przestrzeń pozwalająca na zdjęcie pokryw. 
Przy braku dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji zbiornika powinien obowiązywać 
zakaz parkowania pojazdów w odległości mniejszej niż głębokość zbiornika. 
Pokrywy nie są odpowiednie do chodzenia po nich. W razie konieczności urządzenie 
należy ogrodzić. 
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacja kanalizacyjna musi być 
odpowiednio wentylowana. Aby zapewnić dopływ powietrza niezbędny do rozwoju 
błony biologicznej na złożu tarczowym oraz zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania 
nieprzyjemnych zapachów niezbędne jest wykonanie sprawnej i szczelnej wentylacji 
wysokiej. Przepisy regulują jak powinna ona wyglądać w zależności od rodzaju 
budynku.  

1.11.1.10. Instalacja elektryczna 

Instalację elektryczną powinien zaprojektować projektant z odpowiednimi 
uprawnieniami. Poniższe wskazówki mają charakter informacyjny. 
Konieczne jest zapewnienie właściwego zasilania elektrycznego, zgodnego z 
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Możliwe jest zamówienie urządzeń z 
zasilaniem 1-fazowym lub 3-fazowym. 

Moc znamionowa silnika [W]  1 faza 550W 

3 fazy* 550W 

Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 480W 
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*opcja 
 Oczyszczalnie muszą posiadać alarm utraty obrotów informujący użytkownika o 
braku obrotów wału. Podłączenie elektryczne należy przeprowadzić zgodnie z 
dołączonym do oczyszczalni schematem elektrycznym. 
 

1.11.1.11. Instalacja 

 Poniżej przedstawione są warunki instalacji w przypadku występowania gruntów 
nośnych- stabilnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej dna zbiornika. W 
przypadku wystąpienia gruntów niestabilnych oraz wysokiego poziomu wód 
gruntowych (poniżej podstawy zbiornika) zaleca się skonsultowanie konstrukcji płyty 
oraz instalacji z uprawnionym konstruktorem. 
Głębokość wykopu musi umożliwiać wstawienie do niego urządzenia z uwzględnieniem 
300mm pod płytę betonową. Płyta powinna być dobrana do warunków na miejscu 
instalacji oraz szersza w każdym punkcie o minimum 200mm aniżeli wymiar zbiornika 
w rzucie. Przed przystąpieniem do opuszczania zbiornika należy upewnić się, że jest 
ona pozioma oraz na płycie nie znajdują się kamienie lub inne materiały mogące 
uszkodzić zbiornik. Dopuszczalna różnica poziomu sprawdzając na wale to 5mm. W 
razie potrzeby należ ponownie wypoziomować zbiornik. 
Wykop wokół zbiornika musi przewidzieć przestrzeń o szerokości ok 500mm na 
wypełnienie betonem. Poniżej znajdują się wytyczne dot. specyfikacji betonu. 

 

 
Przed przystąpieniem do wypełniania betonem należy wypełnić zbiornik wodą do 
poziomu 1 metra zarówno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak i wtórnej (od 
rury wylotowej). Różnica poziomu nie powinna być większa nić 250mm. 
Betonową zasypkę powinno wykonywać się warstwami ok. 500mm zalewając 
jednostkę wodą. Poziom wody powinien być o ok. 250mm większy, aniżeli zasypki 
wokół zbiornika. Do ubijania nie można stosować zagęszczarek mechanicznych, 
młotów wibracyjnych itp. Zasypkę betonową należy zakończyć na poziomie tuż poniżej 
rury odpływowej.  
Po podłączeniu przyłączy- dopływ ścieku, odpływ ścieku oczyszczonego oraz 
doprowadzeniu przewodu zasilającego poprzez dławik, należy kontynuować 
wykonywanie zasypki do poziomu gruntu tak, aby krawędź zbiornika (NIE POKRYWY) 
znajdowała się ok 65mm od poziomu terenu. Ta ostatnia warstwa może być wykonana 
z betonu lub luźnego kruszywa- np. żwiru. 
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Uruchomienie należy przeprowadzić w konsultacji z przedstawicielami Producenta lub 
przez autoryzowany serwis. 
 

1.12.1. Odtworzenie nawierzchni i budowa chodników 

 

1.12.1.1. Roboty odtworzeniowe drogi  

Teren przewidziany pod roboty związane z remontem drogi należy do Zamawiającego. 

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości 

urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania 

robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w trakcie budowy materiały 

rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.  

Przewidywana powierzchnia odtworzeniowa drogi wynosi 3630 m2. 

1.12.1.2. Chodniki 

Przewiduje się budowę chodnika o następującej konstrukcji:  

− kostka betonowa grubości 6 cm,  

− podsypka cementowo-piaskowa lub grysowa grubości 3 cm,  

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 

cm,  

− warstwa  piasku grubości 10 cm.  

Chodnik od jezdni oddzielony krawężnikiem betonowym 20x30 na ławie betonowej z 

oporem, natomiast od posesji obrzeżem betonowym 8x30.  

W ciągu chodnika zjazdy na posesje wykonywać o następującej konstrukcji:  

− kostka betonowa grubości 8 cm,  

− podsypka cementowo-piaskowa lub grysowa grubości. 3 cm,  

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 

cm,  

− warstwa piasku grubości 10 cm.  

Zjazdy należy nawiązać do niwelety jezdni oraz do istniejących bram wjazdowych. 

Pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno 

przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie. 

Chodniki powinny mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie 

proponowanej kostki betonowej. 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób by spełniać wymogi Polskich 

Norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich 

Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie, jak : profil podłużny 

i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez 
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Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie 

wykonawczym. Wykonywane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 

r., poz. 430) „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowania”. Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniu winny 

być spełnione jak dla dróg klasy Z. W szczególności winny być spełnione wymogi 

jakościowe w zakresie: - rzędne wysokościowe - równość podłużna - równość 

poprzeczna - spadki poprzeczne - właściwości antypoślizgowe Elementy konstrukcji 

winny być zrealizowane zgodnie z spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 

projekcie budowlanym. Profil podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny – 

konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań – winne być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Szacowana powierzchnia chodników wynosi 3821 m2. 

1.12.1.3. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową drogi gminnej miały 

trwałość określoną zgodnie z:  

− §148 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi 

zmianami),  

− Działem V Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 

maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z późniejszymi 

zmianami).  

 

2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia  

2.1. Określenia podstawowe 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1040). Jeśli 

chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich 

wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych  

z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 
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Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz 

opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 

maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane  

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje 

oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 

urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 

2020 r., poz. 1333 oraz ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo 

Budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 471) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 

zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN) 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi; 

Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków 

Kontraktu 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
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Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 963). 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z 

założeniami projektowymi; 

Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym 

„Program”. 

Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót  i administrowanie Kontraktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni 

ścieków lub odbiornika. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 

Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 

zgodnie z polskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, 

do prowadzenia którego została wyznaczona, 

Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni, 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, 

wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo 

aprobatą techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

sieci. 
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Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

Robót. 

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je 

otrzymać w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest 

to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się 

w terenie. 

Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa 

zasadnicza. Mapa do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na 

budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność 

mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Wymaganiami Zamawiającego  i opracowaną Dokumentacją Projektową , 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca 

charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów. 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 

małej architektury. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, 

wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji 

codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, śmietniki, ogrodzenia. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący 

odejście boczne od przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w 

przypadku przebudowy, odcinek od przewodu wodociągowego głównego do 

połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym przed granicą posesji) 

Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący 

odejście boczne od przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w 

przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia 

z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji) 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

budowlanych. 
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Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 

ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, 

włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program 

Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego” należy 

zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno- Użytkowy” i wszelkie odniesienia do 

„Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-

Użytkowego”. 

Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 

pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 

lub odcinającą. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub 

nawierzchnią. 

Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie 

konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
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charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 

Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 

przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty 

grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty 

grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką 

siodłową zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki 

zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy 

ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie 

powierzchni rury z kształtką. 

Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem 

rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 

siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a 

następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub 

wykonywane za pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem 

obejm. 

Podłączenie na opaskę – podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu 

elementu obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie, 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 

r., poz. 1333 oraz ustawie  z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane 

Dz.U. z 2020 r., poz. 471) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 

prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do 

wykonywania robót budowlanych. 

Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez 

Wykonawcę i podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót 

budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu. 

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1935). 

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb 

realizacji Robót budowlanych. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     46 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przepompownia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub 

dolnego źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące 

do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania 

cieczy z poziomu niższego na wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do układu o 

wyższym ciśnieniu. 

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 

służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 

dla ruchu kołowego, pieszego 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane 

przez Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót 

zmierzające do ich wykonania zgodnie  

z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 

innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za 

pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Roboty kwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ” 

Roboty niekwalifikowane – są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z 

zasadami obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach POIiŚ”. 

Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, 

np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki 

nadciśnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 

ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 

częściowego napełnienia. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     47 

Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne 

wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) 

lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – 

element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów 

podtrzymujących włazu, uzbrojenia. 

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór 

wytycznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z 

oczekiwaniami Zamawiającego. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia 

techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i 

gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki. 

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające 

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia 

do ochrony przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub 

nieuprawnionym dostępem. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosowanie do ich właściwości; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wydawane przez ITB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     48 

611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradników zawierających zasady 

projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów 

budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także 

organów sądowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych 

zastosowanie będą miały instrukcje, wytyczne i poradniki zawierające zasady i metody 

w zakresie wykonawstwa robót budowlanych. 

Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą 

oraz włączany do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w 

ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 

Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na 

ceny poszczególnych elementów składowych robót 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową; 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 

oświetlenie, instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy 

sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

2.2. Oznaczenia i skróty 
Używane skróty należy czytać następująco: 

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa 

BN-80/8836-02 - Branżowa norma z …… roku/numer 

DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

KB - Katalog Budownictwa 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

PN-75/B-06520 - Polska Norma z …… roku/numer 

PZH - Państwowy Zakład Higieny 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

DLICP – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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2.3.  Dokumentacja projektowa 
 

Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową dla zakresu rzeczowego 

objętego niniejszym PFU. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała 

w szczególności następujące Dokumenty Wykonawcy: 

 

Projekt budowlany 

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie 

uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

sanitarno-epidemiologicznej, 

− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i 

prawa pracy, 

− niezbędnym dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie 

na budowę. 

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 

Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. z późniejszymi zmianami), 

Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 

243 poz. 1623) i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462). Pozyska wszystkie niezbędne uzgodnienia, 

opinie, warunki techniczne, decyzje administracyjne w celu pozyskania decyzji 

pozwolenia na budowę.   

 

Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawczo-montażowe winny przedstawiać szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i elementów, ich parametry techniczne, wymiary, szczegółową 

specyfikację ilościową i jakościową Urządzeń i Materiałów oraz będą uszczegóławiać 

rozwiązania Projektu Budowlanego. 

Wykonawca  jest zobowiązany przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe i in. wraz ze 

szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów prac projektowych. Zgodnie 

z Warunkami Kontraktu Dokumenty te będą podlegały przeglądowi i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

 

Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 

 

W zakresie elementów konstrukcyjny i budowlanych: 
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− Ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami 

dla wszystkich obiektów, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, 

urządzeń i wyposażenia; 

− Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi 

dla wszystkich konstrukcji; 

− Szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile 

takie wystąpią; 

− Rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 

5261, PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym, do 

rysunków winien być dołączony wykaz stali, łączników oraz schematy 

montażowe konstrukcji określające usytuowanie elementów, a także niezbędne 

usytuowanie elementów montażowych; 

− Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed 

korozją; 

− Kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych wg PN-EN ISO 12944-

2:2018-02; 

− Oczekiwany okres trwałości do pierwszej renowacji wg PN-EN ISO 4628-3:2016-

03; 

− Wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4:2018-02 

i PN-EN ISO 8504-2:2002, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego 

ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeśli 

występuje); 

− Sposób zabezpieczenia; 

− Wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilości warstw, grubość jednej 

warstwy, kolor, umiejscowienie procesu cyklu montażu konstrukcji, dobór 

powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5:2018-04; 

− Wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2011, PN-EN 

ISO 14713-1:2010 i PN-H-04684:1997; 

− Sposób zabezpieczeń połączeń i łączników; 

− Klasę połączeń ciernych (jeżeli występują); 

− Wymagania dotyczące odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli występują, 

klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok 

wchodzących w skład systemu; 

− Ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji; 

− Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i 

stalowych; 

− Projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych; 

− Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i 

szczegóły konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, 

− Szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 

ogniochronnego; 
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− Projekt robót drogowych w zakresie odbudowy nawierzchni przewidzianych do 

rozbiórki w związku z realizacją prac projektowych, obejmujący przekroje i 

niwelety drogi i szczegóły dotyczące odwodnienia; 

− Specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i 

konstrukcji; 

− Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót; 

− Przedmiar robót, powinien odzwierciedlać strukturę modernizowanych i 

nowoprojektowanych środków trwałych; 

 

W zakresie montażu Urządzeń: 

− Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki 

przedstawiające szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów 

towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe; 

− Schematy technologiczne instalacji prezentujące ich parametry techniczno-

technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i 

parametry wszystkich mediów doprowadzających i odprowadzających, 

lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla 

potrzeb AKPiA; 

− Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów robót. 

W zakresie instalacji technologicznych, wodociągowych, sanitarnych i wentylacyjnych: 

− Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją; 

− Obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 

powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp.; 

− Profile rurociągów i kanałów; 

− Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, rurociągów i kanałów; 

− Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych; 

− Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury 

sterowniczej i kontrolno-pomiarowej; 

− Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w 

rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i 

podłączeń do istniejących systemów rurociągów; 

− Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z 

przywróceniem Placu Budowy do stanu pierwotnego; 

− Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów robót; 

− Przedmiar robót. 

W zakresie instalacji elektrycznych: 

− Opis techniczny wykonany w języku polskim; 

− Schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni; 
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− Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek; 

− Schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorników); 

− Zestawienie materiałów montażowych; 

− Dokumentację oświetlenia z obliczeniami; 

− Obliczenia na podstawie, których dobrano przekroje kabli, przewodów, 

urządzenia zabezpieczające, selektywność działania zabezpieczeń, ochronę 

przeciwporażeniową; 

− Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych; 

− Listę kabli; 

− Tabele/rysunki powiązań kablowych; 

− Przedmiar robót. 

W zakresie AKPiA i telewizji przemysłowej CCTV: 

− Projekt AKPiA powinien być wykonany w całości w języku polskim, spełniać 

wymagania przepisów dotyczących projektowania instalacji i urządzeń 

elektrycznych oraz Polskich Norm a także zawierać: 

− Schematy elektryczne wykonane w standardzie wielo-kreskowym 

− Schemat sieci Profibus DP wraz z adresami urządzeń i długościami kabli 

− Schemat sieci Industrial Ethernet/Profinet wraz z adresami urządzeń i 

długościami kabli i światłowodów 

− widok rozmieszczenia aparatury i koryt kablowych w szafkach sterowniczych i 

zasilających 

− trasy kablowe 

− listę aparatury 

− obliczenia na podstawie, których dobrano przekroje kabli, przewodów, 

urządzenia zabezpieczające, selektywność działania zabezpieczeń, ochronę 

przeciwporażeniową 

− opis techniczny, instrukcję eksploatacji 

− warunki i wytyczne BHP 

− wytyczne dla montażu wewnętrznego i zewnętrznego 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru, przed 

przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty 

tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót, oraz inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i protokółami 

sprawdzeń niezbędnymi do oddania obiektu do użytkowania. Dokumentacja musi być 

przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 

Instrukcja obsługi 

Dla opisywanej inwestycji należy opracować odrębne instrukcje obsługi: 

technologiczną i elektryczną oraz automatyki z uwagi na odrębne kwalifikacje 

pracowników wymagane do obsługi tych branż.  
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Instrukcja obsługi i eksploatacji modernizowanych obiektów oczyszczalni powinna być 

na tyle szczegółowa, aby Zamawiający mógł prawidłowo eksploatować, konserwować 

i sterować pracą urządzeń.  

Wstępna wersja instrukcji powinna zostać przedstawiona Zamawiającemu do 

zatwierdzenia przed rozpoczęciem rozruchu technologicznego. Ostateczną wersję 

instrukcji uwzględniającą uwagi z rozruchu, Wykonawca przedstawi po zakończeniu 

rozruchu technologicznego wraz z pozostałą dokumentacją powykonawczą.  

Instrukcje obsługi i eksploatacji oczyszczalni należy przygotować w oparciu o:  

⎯ dokumentację projektową, 

⎯ doświadczenia z rozruchu technologicznego, 

⎯ dokumentację techniczno-ruchową (DTR) zamontowanych urządzeń, 

⎯ aktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pracy w 

komunalnych oczyszczalniach ścieków z gospodarka osadową, 

⎯ aktualne przepisy p. poż. z zakresu obiektów gospodarki ściekowo-osadowej. 

Instrukcja obsługi powinna być opracowana w konsultacji z:  

⎯ technologiem oczyszczalni ścieków,  

⎯ służbami eksploatacyjnymi w zakresie części elektrycznej i AKPiA;  

⎯ specjalistą bhp,  

⎯ specjalistą p.poż.  

Instrukcje obiektowe i stanowiskowe powinny być przypisane do odpowiednich 

obiektów i stanowisk oraz stanowić uszczegółowienie zapisów ogólnej instrukcji obsługi 

i eksploatacji oczyszczalni, w odniesieniu tylko do tych obiektów i stanowisk. Instrukcje 

te powinny zawierać:  

⎯ opis wyposażenia w urządzenia zawierający nazwy i dane teleadresowe 

producentów urządzeń, w tym numery telefonów i adresy e-mail serwisu,  

⎯ model, typ, numer katalogowy, podstawowe parametry techniczne,  

⎯ DTR urządzenia (instrukcje obsługi, karty katalogowe) w języku polskim oraz 

karty gwarancyjne,  

⎯ unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach,  

⎯ listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez Operatora 

obejmującą elementy ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany,  

⎯ czynności eksploatacyjne z podziałem na obsługę codzienną i okresową w 

interwałach zgodnych z DTR urządzeń,  

⎯ zakres i narzędzia do kontroli procesu technologicznego,  

⎯ opis sterowania automatycznego z określeniem sposobu obsługi panelów 

kontrolnych/operatorskich,  

⎯ możliwe awarie i procedury postepowania,  

⎯ schemat technologiczny oraz rzut obiektu z lokalizacją urządzeń i instalacji.  
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Instrukcje zostaną dostarczone w rozmiarze A4 z ponumerowanymi stronami, w 

segregatorach w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i 

odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą 

składane i gromadzone w okładkach w sposób umożliwiający ich rozłożenie bez 

konieczności wypinania z segregatora.  

Dostarczone instrukcje, opisy na rysunkach, schematach, specyfikacjach, tablicach i 

innych źródłach informacji dla obsługi, na których są opisy lub napisy o charakterze 

informacyjnym, muszą być wykonane w języku polskim. 

 

 

2.3.1. Format Dokumentów Wykonawcy 

Dokumentacja elektroniczna 

W ramach zamówienia Wykonawca dokona przetworzenia cyfrowego dokumentacji 

papierowej. Przetworzeniu cyfrowemu podlegają dokumenty w wersji ostatecznej 

przygotowane, w celu przekazania Zamawiającemu.  

Przetworzeniu cyfrowemu podlega każda dokumentacja wchodząca w skład 

niniejszego Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu jeden komplet dokumentacji w wersji 

elektronicznej, na nośniku cyfrowym (CD/DVD/BLU-RAY). 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane zarówno w 

formacie *.pdf jak i w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i 

późniejsze wykorzystanie: 

⎯ opis techniczny – plik w formacie z rozszerzeniem *.doc, 

⎯ zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, 

⎯ pliki tekstowe – z rozszerzeniem *.doc lub *.docx, 

⎯ arkusze kalkulacyjne – z rozszerzeniem *.xls, 

⎯ rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg. 

Skany dokumentacji, która nie występuje w formie elektronicznej i wymaga tej formy 

digitalizacji (np. zgody i pozwolenia formalne opatrzone podpisami, rysunki z 

odręcznymi uwagami) należy przygotować w poniższej formie: 

⎯ dokumentacja opisowa w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w 

kolorze, z rozdzielczością 300 dpi, zapisane w plikach PDF, 

⎯ dokumentacja graficzna w formatach (rozmiarach) jak wersja papierowa, w 

kolorze lub w odcieniach szarości (tak jak oryginał), z rozdzielczością 200 dpi 

dla formatów powyżej A3, 300 dpi dla formatów A3 i mniejszych, zapisane w 

plikach TIFF oraz PDF. 

2.3.2.  Wydruki 

Cała dokumentacja oraz rysunki wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę w znormalizowanym formacie A4 lub jego 
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wielokrotności. Rysunki formatu większego niż A0 mogą być przedstawione wyłącznie 

po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Obliczenia i opisy winny być dostarczone Zamawiającemu na papierze w formacie A4. 

2.3.3. Liczba egzemplarzy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację projektową w ilości 

egzemplarzy - 4 kopie papierowe i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy 

egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z 

Zamawiającym tabelę przekazania Dokumentacji dla wszystkich stadiów, która 

określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy Dokumentacji. 

Docelowo Zamawiający wymaga dostarczenia: 

− Dwóch opieczętowanych kompletów Projektu Budowlanego, zatwierdzonego 

przez organ wydający pozwolenie lub zmianę pozwolenia na budowę lub 

rozbiórkę oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (Wykonawca wykona 4 

egzemplarze projektu budowlanego w celu złożenia z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na budowę oraz dodatkowo jeden egzemplarz dla Zamawiającego); 

− Czterech kompletów dokumentacji wykonawczej wraz z kompletem w wersji 

elektronicznej; 

− Czterech kompletów dokumentacji powykonawczej 

Powyższy wykaz nie uwzględnia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz bieżących 

uzgodnień. 

2.3.4. Pozostałe opracowania 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje również: 

− Sporządzenie lub aktualizację mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonej przez Wydział Geodezji 

odpowiedniego Starostwa Powiatowego jako mapa do celów projektowych, dla 

zakresu objętego niniejszym zamówieniem; 

2.4. Wytyczne w zakresie budowy 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 
po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z 
nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

­ organizacji robót budowlanych, 
­ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
­ ochrony środowiska, 
­ warunków bezpieczeństwa pracy, 
­ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
­ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
­ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     56 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

2.5. Wymagania technologiczne 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe 
związane z wyborem metody przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu 
prowadzenia robót. 
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w 
szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne i techniczne. 
Preferowaną metodą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami jest 
metoda wykopu otwartego szalowanego lub metodą przewiertu sterowanego. 

2.6. Wymagania formalno-prawne 
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 
dokumenty (w tym m.in, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,  
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie 
niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne 
do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz 
dokona wszelkich potrzebnych korekt. 
Wykonawca wykona bądź pozyska: 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty 
objęte zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie, 

- warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli 
wymagane), 

- warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 
odtworzenia nawierzchni – jeśli wymagany), 

- projekty budowlane – zgodnie z zadaniami określonymi w zestawieniu 
tabelarycznym PFU-1 Część opisowa „Szczegółowe właściwości funkcjonalno-
użytkowe” wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 
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- projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji robót, 
- dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego, 
- informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- pozwolenia na budowę 
- dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 
- dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
- pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód z 

odwodnienia wykopów (jeśli wymagane), 
- operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 
- projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, 
- inwentaryzacje zieleni, 
- szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w 

związku z prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody 
i pokryje koszty związane z wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami, 

- komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń 
związanych z użytkowaniem, 

- projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z 
uzbrojeniem technicznym – wg. warunków wydanych przez poszczególnych 
administratorów sieci, 

- uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z 
odpowiednimi urzędami  
i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej, RZGW i Nadzór Wodny dla przekroczenia rzek i ich 
obwałowań, rzeczoznawcą p.poż. itp.). 

- zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów 
pasów drogowych nawierzchni. 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym 
opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 

2.7. Informacje udostępniane przez Zamawiającego 
Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

- program funkcjonalno-użytkowy – część opisowa, 
- mapy zasadnicze z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci – załączone 

do niemniejszego PFU. 

2.8. Inwentaryzacja stanu istniejącego 
Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 
obiektów, które  
w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała 
określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej 
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, 
współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego PFU. 
 Część informacyjna mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter 
jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu robót i j wyceny wartości 
robót przez Wykonawcę. 
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2.9. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację 
geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace 
geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych 
obiektów. 

2.10.  Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową 
dokumentacje geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla 
docelowego przebiegu sieci. 
Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów: 
- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1064), 
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje 
hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2016 r., poz. 2033), 

2.11.  Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu, obiektów  i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje 
fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie 
punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 
Zamawiającemu na nośniku CD lub innym trwałym nośniku elektronicznym. 
Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami 
odbioru wykonanych robót. 

2.12.  Badania i analizy uzupełniające 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 
Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować 
osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona 
wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

2.13.  Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie 
do realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU 
przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) z 
przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań, których to 
znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być dostępne 
Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się 
informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej 
staranności. 
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Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 
Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego 
najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów 
eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych 
Robót). 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

- efektywności ekonomicznej, 
- techniczny, 
- technologiczny, 
- trwałości przyjętych rozwiązań, 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne 
z aktualnymi przepisami prawnymi. 
Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się 
zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla 
oszacowania potrzebnych wartości. 
Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i 
szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 
opracowania służą. 

2.14.  Wymagania budowlane i materiałowe 
Materiały użyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać Polskie 
Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach 
kanalizacyjnych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się 
zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie 
wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania 
informacji o użyciu podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych  
i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać 
dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach 
kanalizacyjnych. 

2.14.1. Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące muszą być wykonane z materiałów klasy 
pierwszej, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, 
rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów. 
Zastosowane materiały: rury i kształtki DN 200 PVC-U lite SN8 SDR34 oraz DN 160 
PVC-U lite SN8 SDR34 przeznaczone do odprowadzania ścieków. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać poprzez łączenie kielichowe dla sieci 
kanalizacyjnej. 
Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych 
za pomocą zgrzewania doczołowego - w przypadku przewiertu zastosować rury 
trójwarstwowe. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 
odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy 
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sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak 
najmniejszych stratach energii. Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie 
projektu na podstawie obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i 
prędkość tłoczenia. Rurociągi powinny zostać wyposażone  
w studzienki rewizyjne. Studzienki rozprężne należy stosować przed każdym 
włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika 
wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach 
trasy należy zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w 
najniższych punktach trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do 
kolektorów grawitacyjnych zaprojektować poprzez studzienki rozprężne. 

2.14.2. Materiały na podsypkę i obsypkę 

Podsypka może być wykonana z pospółki lub drobnoziarnistego piasku. Grubość 
podsypki: 10 cm. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych przez obowiązujące normy. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

2.14.3. Odwodnienie wykopów 

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów należy zastosować system 
odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. 

2.14.4. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 
programie to: 

­ koparko – ładowarki, 
­ koparki kołowe i gąsienicowe, 
­ sprzęt do zagęszczania gruntu, 
­ samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
­ szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych 
jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien 
być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

2.14.5. Transport 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są 
przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub 
wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu 
środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów 
samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY                                                                                                   
„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład” 

 

GreenLab Environmental Solutions, Ochla-Folklorystyczna 5a, 66-006 Zielona Góra                     61 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem  
w czasie transportu. 

2.14.6. Składowanie 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 
nierówności w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie 
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

2.15. Wykonanie robót 

2.15.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B- 10736:1999 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia 
realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 
Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami 
podsiębiernymi. 
Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy 
składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. 
Wykonać należy wykop otwarty o głębokości  
o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą 
(podsypki) tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki rury i 
jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość 
wykopu zasypać gruntem rodzimym o ile Zamawiająacy zaakceptuje takie rozwiązanie, 
a wydobyty materiał będzie się do tego celu nadawał, złożonym obok wykopu w ten 
sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. 
Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 

2.15.2. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana 
jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace 
należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy zasypie rur 
kanalizacyjnych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 

2.15.3. Układanie przewodów oraz ich montaż 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu dla kanalizacji 
sanitarnej należy wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury powinny być 
układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce 
zagęszczonymi warstwami gruntu. 
Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie 
oczyścić. 
Połączenia rur kanalizacyjnych wykonywać poprzez łączenie kielichowe na uszczelkę. 
Odbiór robót montażowych powinien zostać dokonany zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami prawa. 
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2.16.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
(WWiORB)  

 
 

2.16.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do 
zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz 
poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 
teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowane w PFU 
oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do 
wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej 
urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z 
Zamawiającym jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt  
i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki 
złom, nadmiar urobku oraz odpady. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 
techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

2.16.2. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

2.16.3. Dokumenty Wykonawcy 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów 
Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 
właściwego wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzach opisanych w 
PFU. 

2.16.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w PFU, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy 
od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

2.16.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się 
do prawa regulującego warunki  
w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa 
aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich 
stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami. 

2.16.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Wszystkie niezbędne decyzje do realizacji zadania objętego PFU a nie uzyskane przez 
Zamawiającego, Wykonawca uzyska na swój koszt, między innymi: pozwolenie na 
budowę, pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i inne dokumenty wymagane do 
realizacji powierzonego zadania. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie 
dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

2.16.7. Materiały 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz 
za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania 
będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 
fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające odpowiednia atesty i deklaracje 
zgodności. 

2.16.8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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2.17. Wykonanie robót  

2.17.1. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki  
i warunki: 
- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów 

projektowania i realizacji robót, 
- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 
- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny 

znajdować się  
w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

2.17.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót,  
a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie 
terenu budowy odpowiada Wykonawca. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka 
konieczność i poniesienie związanych z tym opłat. 

2.17.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o 
odpadach. 

2.17.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

­ rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

­ warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 
robót budowlanych, 

­ przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 
porządku i czystości, 

­ organizacji pracy na budowie, 
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­ sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 
dotyczących bezpieczeństwa  
i zdrowia. 

2.17.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty 
objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

2.17.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, a także pozostałe 
mienie osób trzecich uszkodzone podczas realizacji zadania. 

2.17.7. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę 
projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii 
odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z 
właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód 
do tych rowów, a także pozostałych dokumentów i decyzji w tym pozwolenia wodno-
prawnego niezbędnych do realizacji prac budowlanych. 

2.17.8. Kontrola jakości robót 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi 
próby szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie 
stosowny protokół. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. 

2.18.  Odbiór robót 

2.18.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

2.19.  Warunki odbioru robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po 
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zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego 
usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych 
usterek. 

2.19.1. Odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Oryginał dziennika budowy, 
- Oświadczenie kierownika budowy, 
- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 

razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- protokoły z badań i sprawdzeń, 
- deklaracje zgodności i atesty, 
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie 
papierowej oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej zapisanych na trwałym 
nośniku danych. 

2.19.2. Rozruch instalacji oczyszczania ścieków  

Rozruch obejmuje rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz technologiczny wszystkich 
obiektów oczyszczalni.  
Zadaniem rozruchu mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urządzeń „na 
sucho". 
Zadaniem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie prawidłowości przepływu ścieków 
przez wszystkie obiekty  
i instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelności oraz sprawdzenie pracy 
urządzeń przy „obciążeniu" wodą (lub oczyszczonymi ściekami) w tym sprawdzenie ich 
parametrów technicznych, np.: wydajności pomp.  
Po zakończonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystępuje do rozruchu 
technologicznego poprzez wpuszczenie ścieków do instalacji. 
Wykonawca opracuje projekt rozruchu oraz kompletną dokumentację rozruchową 
niezbędną w procesie przekazywania obiektu do eksploatacji.  
Czas rozruchu instalacji wynosi min. 2 tygodnie.  
Wykonawca pokrywa koszt materiałów eksploatacyjnych (np. smarów i olejów) i 
przeglądów w trakcie rozruchu.  

2.19.3.  Określenia podstawowe 

Rozruch (Eksploatacja Próbna) - zespół następujących kolejno czynności mających 
doprowadzić do uzyskania wymaganych efektów ( odpowiedniego uwodnienia i składu 
skratek i piasku, spełnienia wymagań stawianych dla zgarniacza osadów wstępnych, 
higienizacji osadów) oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do 
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eksploatacji i użytkowania Instrukcja techniczno-ruchowa - opracowanie zbiorcze 
wykonane w branżach opisujące zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków jako 
kompletnego obiektu. 
Instrukcja stanowiskowa - opracowanie indywidualne wykonane dla każdego 
stanowiska pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń 
eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp. 
Szkolenie - czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów 
obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów 
technologicznych oczyszczalni w aspekcie technicznotechnologicznym, BHP oraz 
zabezpieczeń p.poż  
Dokumentacja rozruchowa - opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-
ruchowe w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony 
przeciwpożarowej, BHP, raporty z badań procesowych, środowiskowych, 
stanowiskowych, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych.  
Dokumentacja porozruchowa - sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi 
raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania 
przebudowanych obiektów oczyszczalni do eksploatacji. Przekazanie do eksploatacji i 
użytkowania - uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii kompetentnych organów 
administracyjnych (na podstawie koniecznych opracować, pomiarów i badań) 
koniecznych do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 
zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  
Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi - ocena poprawności 
rzeczywistych parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonana 
w odniesieniu do projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i 
pomiarów przeprowadzonych zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i 
zaleceniami (kontrola działania).  
Wymagany skład ścieków oczyszczonych - skład ścieków odprowadzanych do 
odbiornika spełniający w każdym punkcie (jeżeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, 
Unii Europejskiej i Aplikacji.  
Próba Eksploatacyjna - okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym 
osiągnięty, wymagany skład ścieków oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejskiej 
będzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostępnych oraz przewidzianych do normalnej 
eksploatacji narzędzi i środków technologicznych, z zachowaniem wszelkich warunków 
dopuszczalnego oddziaływania obiektu na środowisko. 
Materiał 
Wykonanie próby rozruchowej wiąże się z głównie z wykorzystaniem materiałów 
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakresu robót. Podstawową listę 
materiałów eksploatacyjnych tworzą:  

- woda wodociągowa,  
- urządzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczynniki do oznaczeń 

analitycznych, 
- media niezbędne do funkcjonowania przebudowanych obiektów i urządzeń 

oczyszczalni,  
- chemikalia przewidziane do stosowania w ciągu technologicznym oczyszczania 

ścieków i gospodarki osadowej, 
- chemikalia/środki konieczne do przygotowania warunków wyjściowych dla 

badań kontrolnych urządzeń i systemów oczyszczalni,  
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- materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR 
(oleje, smary, paski napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, 
itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa gwarantująca 
utrzymanie ciągłości pracy urządzeń,  

- biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji 
rozruchowej i porozruchowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wykorzystanie zgodnie z założeniami Kontraktu, zasadami BHP p.poż, 
sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 
UWAGA: W przypadku chemikaliów i odczynników wymaga się od Wykonawcy 
dostarczenia Zamawiającemu kompletnych kart produktu chemicznego zawierających 
opis budowy, właściwości fizyko-chemiczne, opis oddziaływania na organizm ludzki, 
warunki przechowywania, przygotowania i dozowania, opis metody neutralizacji i 
sposobu postępowania w przypadku awarii oraz kontaktu. W przypadku zastosowania 
materiałów, których stosowanie wymaga odpowiednich i charakterystycznych środków 
ochrony i bezpieczeństwa Wykonawca wraz z materiałami dostarczy komplet 
wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania materiałów. 
Materiały poligraficzne niezbędne do wykonania oznakowania obiektów, urządzeń i 
napędów oczyszczalni muszą posiadać dokumentację poświadczającą możliwość 
wykorzystania ich w celu, któremu mają służyć. Ich ostateczne zastosowanie wymaga 
akceptacji Inżyniera. 

2.19.4. Sprzęt 

Dla potrzeb wykonania robót w zakresie rozruchu  przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu:  

- przenośne czujniki pomiarowo-kontrolne,  
- sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych,  
- pompy przenośne o parametrach:  
- Wydajność Q > 5dm3/s  
- Wysokość podnoszenia H > 10 mH2O,  
- sprzęt do badań szczelności kanałów i przewodów (próby hydrauliczne i 

pneumatyczne),  
- sprzęt do pracy na wysokościach do 6m,  
- przenośne urządzenia do automatycznego poboru i przechowywania próbek,  
- manometry, ciśnieniomierze,  
- typowy sprzęt do oczyszczania kanalizacji,  
- wąż strażacki (DN 50, L = min. 100 m) z prądownicą,  
- narzędzia ślusarskie,  
- wyposażenie laboratoryjne.  

W ramach rozruchu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i 
zainstalować/zamontować niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i 
ochrony przeciwpożarowej.  
Warunki rozpoczęcia, prowadzenia, zakończenia rozruchu. 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest:  
a) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych,  
b) protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych 
(sprawdzenia działania mechanicznego urządzeń),  
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c) przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych.  
d) zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do 
przeprowadzenia rozruchu  
e) opracowanie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez Zamawiającego i Użytkownika 
projektu rozruchu  
Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań:  
a) przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie 
odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania 
wszystkich elementów sterowania,  
b) przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń 
oraz pod równomiernie zwiększanym obciążeniem,  
c) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, 
mającą na celu uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również 
optymalizację pracy oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów 
oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych,  
d) kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych 
w trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i 
warunkach technicznych eksploatacji oczyszczalni,  
e) zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z 
podstawową obsługą urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu 
technologicznego przebudowanych obiektów, 
f) kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności z 
warunkami technologicznymi pracy urządzeń,  
g) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych 
wyników prac rozruchowych. Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest:  
a) dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do 
rzeczywistych warunków pracy instalacji  
b) dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia 
wszelkich uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko  
c) uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w 
układ AKPiA  
d) utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny na poziomie 
zgodnym z obowiązującymi przepisami. 
 

Warunki szczegółowe prowadzenia rozruchu 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchu opracuje i przedstawi do 
zatwierdzenia Projekt Rozruchu oczyszczalni.  
2. Wykonawca jest zobowiązany powołać Komisję Rozruchową w składzie której winni 
wchodzić:  

- Kierownik Komisji Rozruchowej  
- przedstawiciel Zamawiającego,  
- przedstawiciel Wykonawcy,  
- Technolog posiadający wykształcenie w zakresie prowadzenia procesów 

oczyszczania ścieków,  
- Instalator z uprawnieniami budowlanymi,  
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- Elektryk z uprawnieniami do obsługi obiektów zasilanych mocą jak obiekty 
wchodzące w skład oczyszczalni ścieków.  

3. Wykonawca musi zapewnić na czas rozruchu obsługę technologiczną tj. zatrudnić 
min. 3 operatorów (po 1 na każdą zmianę) z wykształceniem min. zawodowym 
elektrycznym lub instalacyjnym oraz obsługę laboratoryjną rozruchu technologicznego.  
4. Wykonawca musi wykonać badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów 
w ilości oraz zakresie min.:  
a) analizy uśrednionej próbki ścieków surowych powstałej z pobranych co 1 godz. 
próbek w ciągu doby w minimalnym zakresie: zawiesina ogólna, zawiesina gruba, 
zawiesina łatwoopadająca, zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, związki 
azotowe, fosfor ogólny, BZT5. Badania ścieków wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz. U. 2019, poz. 1311). 
b) analizy uśrednionej próbki ścieków oczyszczonych powstałej z pobranych co 1 godz. 
próbek w ciągu doby w uśrednionych próbach dobowych w minimalnym zakresie: 
zawiesina ogólna, BZT5, związki azotowe, fosfor ogólny.  
Wykonawca opracuje w trakcie trwania rozruchu: sprawozdanie z rozruchu, instrukcję 
eksploatacji wraz z instrukcją BHP i P.POŻ, instrukcje techniczno-ruchowe, dziennik 
eksploatacji. 

2.19.5. Dokumentacja rozruchowa 

Projekt rozruchu 
Projekt rozruchu powinien zawierać minimum:  

- Określenie składu Komisji Rozruchowej wraz z wykazem obowiązków  
- Opis prac przygotowawczych: zakup sprzętu, materiałów, planowane 

zapotrzebowanie mediów  
- Opis uruchamiania, konserwacji i obsługi maszyn, urządzeń i instalacji  
- Opis podziału prac rozruchowych  
- Uszczegółowienie zasad kontroli maszyn, urządzeń i systemów,  
- Warunki techniczne zakończenia rozruchu  
- Szczegółowy zakres kontroli analitycznej  
- Opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pożarowej w okresie rozruchu  
- Program wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia ochrony indywidualnej dla 

potrzeb rozruchu i Próby Eksploatacyjnej  
- Program szkolenia ogólnego i stanowiskowego,  
- Koncepcję oznakowania obiektów, napędów i instalacji,  
- Wzory dokumentów,  
- Harmonogram rozruchu.  

Dziennik rozruchu  
Dziennik Rozruchu będzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Kierownictwa 
Rozruchu do dnia przekazania oczyszczalni Zamawiającemu W dzienniki należy 
opisywać:  
a) Datę wpisu  
b) Opis warunków atmosferycznych  
c) Skład ścieków doprowadzanych  
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d) Skład ścieków w węzłach rozruchowych  
e) Opis działań rozruchowych  
f) Tymczasowe parametry techniczno-technologiczne  
g) Docelowe parametry techniczno-technologiczne  
h) Stan zaawansowania prac wykończeniowych  
i) Stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,  
j) Ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych,  
k) Wyniki kontroli analitycznej,  
l) Uwagi i zalecenia.  
Dokumenty ze szkolenia personelu  
Dokument powinien zawierać:  
a) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją stanowiskową (podać nazwę 
stanowiska),  
b) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z dokumentacją techniczno - ruchową 
każdego urządzenia,  
c) Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia technologicznego,  
d) Oświadczenie pracownika o przejściu szkolenia BHP i P.POŻ.  
Instrukcje stanowiskowe  
W instrukcjach stanowiskowych należy zamieścić:  
a) Charakterystykę stanowiska pracy, 
b) Wykaz napędów i punktów nastawczych, 
c) Opis warunków eksploatacji bieżącej, 
d) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 
e) Opis postępowania podczas awarii, 
f) Zalecenia BHP i p.poż. 
Instrukcje stanowiskowe należy wykonać w formie np. laminowanych tablic 
zamocowanych na stanowisku pracy. Drugi komplet należy przekazać w formie 
papierowej Zamawiającemu. 
Instrukcja eksploatacji  
W instrukcji należy zamieścić:  
a) Opis ogólnych warunków techniczno-technologicznych oczyszczalni, 
b) Wykaz czynności eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania odpowiednich 
warunków pracy, 
c) Charakterystykę stanowisk pracy, 
d) Opis warunków eksploatacji bieżącej, 
e) Opis ustawień napędów i punktów nastawczych, 
f) Zestawienie typowych problemów eksploatacyjnych, 
g) Opis postępowania podczas awarii, 
h) Charakterystykę przeglądów technicznych, remontów terminowych i konserwacji 
urządzeń i systemów, 
i) Zalecenia BHP i p.poż., 
j) Zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska, 
k) Wykaz materiałów, urządzeń i sprzętu dodatkowego koniecznego do utrzymania 
stanowiska „w ruchu", 
l) Karty związków chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, 
działania, sposobu magazynowania, postępowanie w przypadku awarii, wykazem 
środków ochrony indywidualnej, 
m) Charakterystykę metod określających sposób kontroli pracy zakładu/oczyszczalni,  
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n) Część rysunkową: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami.  
Instrukcja BHP i p.poż. 
Instrukcja BHP musi zawierać główne działy:  
a) Kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracowników oczyszczalni,  
b) Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,  
c) Szkolenie w dziedzinie BHP,  
d) Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,  
e) Wypadki przy pracy,  
f) Narzędzia pracy,  
g) Odzież robocza i ochronna,  
h) Sprzęt ochrony indywidualnej,  
i) Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,  
j) Szczegółowe wytyczne BHP przy obsłudze obiektów oczyszczalni,  
k) Wykonywanie prac,  
l) Wykaz stanowisk obsługowych oczyszczalni ścieków,  
m) Zagrożenia występujące na poszczególnych obiektach,  
n) Zasady ochrony p.poż na oczyszczalni i każdym stanowisku pracy,  
o) Łączność,  
p) Wykaz obowiązujących przepisów.  
Materiałem wyjściowym do opracowania instrukcji wymogów ochrony p.pożarowej jest 
protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do spraw zagrożeń (załącznik do 
instrukcji).  
Sprawozdanie z rozruchu  
W sprawozdaniu z rozruchu należy przedstawić ustalone w trakcie rozruchu parametry:  
a) przepływy charakterystycznych dopływów ścieków do oczyszczalni,  
b) stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni wykonane na 
podstawie wyników badań w zakresie wskaźników: zawiesina ogólna, zawiesina 
łatwoopadająca, zawiesina gruba, zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, 
związki azotowe, fosfor ogólny, BZT5,  
c) stężenie zanieczyszczeń w ściekach w węzłach rozruchowych: (za wpuszczeniem 
odcieków z płukania piasku, a przed piaskownikiem, za piaskownikem a przed 
osadnikiem wstępnym, za osadnikiem wstępnym) na podstawie wykonanych badań w 
zakresie wskaźników: zawiesina ogólna, zawiesina gruba, zawiesina łatwoopadająca, 
zawiesina organiczna, zawiesina nieorganiczna, związki azotowe, fosfor ogólny, BZT5, 
d) charakterystykę odpadów wytwarzanych na oczyszczalni wykonaną na podstawie 
wykonanych analiz (skratek, piasku) w zakresie wskaźników: uwodnienie, zawartość 
suchej masy organicznej, całkowity węgiel organiczny CWO oraz ciepło spalania, 
zawartość substancji niebiodegradowalnych i biodegradowalnych w skratkach oraz 
osadów w zakresie: zawartość bakterii z rodzaju Salmonella oraz łącznej liczby żywych 
jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w 1 kg suchej masy.  
e) charakterystykę parametrów technologicznych, w tym:  

- czas przepływu ścieków przez piaskowniki  
- czas przepływu ścieków przez osadnik wstępny,  
- zużycie i dawka popiołów do higienizacji osadów. 

Raport porealizacyjny  
Raport porealizacyjny powinien być wykonany w oparciu o:  
a) wykonane badania i pomiary, 
b) Ustawę Prawo Ochrony Środowiska. 
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Celem tego opracowania jest wykazanie, że przyjęte rozwiązania techniczne 
gwarantują uzyskanie zakładanych w PFU parametrów, zwłaszcza w zakresie 
powstających podczas oczyszczania odpadów. 
 
 
 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

niniejszego zadania 

2.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały i Urządzenia, oraz wykonane Roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 

na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy 

przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić 

rozwiązania które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

2.2. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414); 

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21); 

4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386); 
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5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 nr 

166 poz. 1360); 

6. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności 

wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. 

U 2011, nr 93, poz. 528); 

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 

oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898); 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 

Nr 30 poz. 163); 

9. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2010, Nr 155, poz. 1043); 

10. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2010, nr 200, poz. 1323); 

11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. 2011, 129, poz. 732); 

12. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 187, poz. 1110); 

13. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. 2012, poz. 1429); 

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011r. nr 

163 poz. 981); 

15. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 

poz. 1321); 

16.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 

81 poz. 351).; 

17. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2010, Nr 57, poz. 353); 

18. Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, nr 288, 

poz. 1688); 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 881); 

20. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2010, nr 114, poz. 760); 

21. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 

oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2013, poz. 898) 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. 2014 poz. 1800); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001429
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000898
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23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031); 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie 

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 

z dnia 2 września 2014 r. poz. 1169)  

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542); 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002); 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 

2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 

(dz. U. 2010, nr 85, poz. 553); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2014 poz. 1542); 

29. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 

poz. 1422); 

30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133); 

31. Ustawia o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku (Dz. U. 

76 poz.489); 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014r. 

w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych 

rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1513); 

34. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735); 
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35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2010, nr 65, poz. 408); 

36. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2012, poz. 608); 

37. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 528); 

38. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430); 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 

40. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2012, poz. 

560); 

41. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2013, poz. 181); 

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 640); 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

3.1. Kopia mapy zasadniczej 
Kopia mapy zasadniczej stanowi załącznik niniejszego PFU. 

3.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla 
potrzeb posadowienia obiektów 
Zamawiający nie posiada dokumentacji hydrogeologiczna terenu inwestycji. W trakcie 

realizacji robót Wykonawca na swój koszt wykona badania i opracuje dokumentację 

geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną w zakresie niezbędnym w celu ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000528
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000181
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000640
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sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012r, poz. 463). 

3.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie obszaru inwestycji nie występują zabytki objęte ochroną konserwatorską 

i zalecenia konserwatorskie nie mają zastosowania. 

3.4. Inwentaryzacja zieleni 
 

Inwentaryzacja zielenie nie została dołączona do niniejszego opracowania. 

Zmawiający, o ile będzie to wymagane, opracuje inwentaryzację zieleni i uzyska w 

imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą na wycinkę lub przesadzenie kolidującej 

zieleni. 

3.5. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych 
podlegających przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce 
W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach projektowanych robót mają być wykorzystane 

lub modernizowane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w 

tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli 

itd 
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