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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku z czym, 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian co do proponowanych 

rozwiązań budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 

oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na 

wartość niniejszego zamówienia publicznego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wraz z 

programem prac konserwatorskich), a następnie robót budowlanych polegających na renowacji 

elewacji frontowej wraz z wieżą oraz części ściany szczytowej budynku Kościoła św. Stefana w 

Barwicach wraz z czyszczeniem i wymianą części obróbek blacharskich. 

Dokumentację projektową oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego 

PFU. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub niezgodności w wyżej wymienionych 

dokumentach Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia i 

uzgodnienia właściwych rozwiązań projektowych. 

 

1.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wraz z programem prac 

konserwatorskich), a następnie robót budowlanych polegających na renowacji elewacji frontowej 

wraz z wieżą główną oraz części ściany szczytowej budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach wraz z 

czyszczeniem i wymianą części obróbek blacharskich oraz wykonaniem nowych rynien i rur 

spustowych obejmujących co najmniej: 

− szczegółową analizę stanu istniejącego budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach w zakresie 

objętym Zamówieniem tj. określenie stanu elewacji budynku wraz ze stanem obróbek 

blacharskich w obrębie zwieńczenia murów ogniowych elewacji frontowej i ściany szczytowej od 

strony wschodniej oraz rynien i rur spustowych,  
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− przygotowanie wstępnej wersji projektu konserwatorskiego definiującego pełną problematykę 

związaną z renowacja elewacji i obróbek blacharskich wraz ze wskazaniami dotyczącymi badań i 

ekspertyz niezbędnych do pełnego rozpoznania materii podlegającej analizie, 

− wykonanie wymaganych badań i ekspertyz oraz opracowanie na ich podstawie projektu 

konserwatorskiego wyznaczającego zasadnicze założenia celów i zakresów działań 

konserwatorskich i restauratorskich, 

− przygotowanie projektu budowlanego wraz z programem robót budowlanych przy zabytku 

zawierającym informacje niezbędne do oceny wpływu planowanych robót na zabytek, 

− złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego na podstawie przygotowanej dokumentacji oraz 

uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytkowym Kościele św. Stefana w Barwicach, 

− złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego projektu 

budowlanego wraz z pozwoleniem na prowadzenie robót przy zabytku wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

− przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

− opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie kompleksowych robót konserwatorskich i restauratorskich na podstawie 

opracowanych dokumentacji projektowych, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej jeśli będzie wymagana, 

− uzyskanie wszelkich wymaganych ekspertyz, badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów 

wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z 

przekazaniem obiektu do użytkowania. 

Cel zamówienia publicznego: 

Celem niniejszego zamówienia publicznego jest poprawa stanu technicznego budynku Kościoła św. 

Stefana w Barwicach w zakresie elewacji frontowej wraz z wieżą główną oraz części ściany szczytowej 

budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach wraz z czyszczeniem i wymianą części obróbek 

blacharskich. Planowane działania konserwatorskie i restauratorskie maja na celu wzmocnienie i 

zabezpieczenie materii i struktury tego zabytkowego obiektu oraz umożliwić jego eksploatację z 

dotychczasową funkcją w kolejnych latach. 
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1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 

Zamówienie polega na  opracowaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego wraz z 

programem prac konserwatorskich), a następnie robót budowlanych polegających na renowacji 

elewacji frontowej wraz z wieżą główną oraz części ściany szczytowej budynku Kościoła św. Stefana w 

Barwicach wraz z czyszczeniem i wymianą części obróbek blacharskich.  

 

Gabaryty przeznaczonego do modernizacji budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach: 
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Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe): 

− rodzaj obiektu: zabytkowy budynek Kościoła 

− lokalizacja: dz. nr ew. 267 obręb 0003 Barwice 

− powierzchnia zabudowy: 642,5 m2 

− całkowita powierzchnia zabytkowej ceglanej elewacji: 1968,31 m2 

− powierzchnia elewacji frontowej wraz z wieżami do renowacji: 945 m2 

− powierzchnia elewacji szczytowej z tyłu budynku do renowacji: 280 m2 

Uwaga – powierzchnie elewacji podano po odjęciu wymiarów stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
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W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich w obrębie wskazanych w dalszej części 

opracowania fragmentów elewacji oraz obróbek blacharskich w tym rynien i rur spustowych planuje 

się wykonanie: 

− wyczyszczenie objętych zamówieniem fragmentów elewacji wykonanych z cegły pełnej, a 

następnie zidentyfikowanie uszkodzeń i ubytków, 

− wymiana uszkodzonych elementów murów ceglanych i uzupełnienie ubytków w miejscach, 

gdzie wymiana elementów nie jest konieczna (reprofilacja do pierwotnego kształtu za 

pomocą odpowiednio dobranych zapraw), 

− uzupełnienie brakujących i zniszczonych spoin pomiędzy poszczególnymi elementami 

murowymi z wykorzystaniem dedykowanych do prac konserwatorskich barwionych mas o 

różnym uziarnieniu, 

− scalenie kolorystyczne całej powierzchni naprawianej elewacji poprzez likwidację 

odcinających się kolorystycznie wymienianych elementów poprzez malowanie laserunkowe, 

− zabezpieczenie odrestaurowanych fragmentów elewacji poprzez zastosowanie preparatów 

hydrofobizujących, 

− wymiana stalowych obróbek blacharskich na zwieńczeniu murów ogniowych ściany 

frontowej z wieżą główną ze stalowych malowanych proszkowo w kolorze czerwonym na 

nowe obróbki miedziane dostosowane do pierwotnie stosowanych materiałów, 

− montaż nowej obróbki ściany ogniowej elewacji szczytowej od strony wschodniej oraz 

czyszczenie istniejących obróbek blacharskich wykonanych z miedzi w obrębie zadaszenia 

wieży głównej oraz wieńczących poszczególne elementy modernizowanych ścian, 

− montaż nowych miedzianych rynien i rur spustowych. 

Wszystkie powyższe prace należy wykonywać ściśle na podstawie uzgodnionego z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków projektem konserwatorskim oraz wydanym pozwoleniem na budowę. Ze 

względu na charakter prac należy mieć na uwadze, że projekt konserwatorski ma często charakter 

otwarty, a w trakcie prowadzenia prac oraz pozyskiwania nowej wiedzy o obiekcie może zaistnieć 

konieczność zmodyfikowania przyjętego do realizacji programu prac. W takim przypadku w 

uzgodnieniu z Zamawiającym i wojewódzkim konserwatorem zabytków należy dokonać stosownych 

korekt i wykonywać prace z zasadami dobrej praktyki i etyki konserwatorskiej dla dobra obiektu. 
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Fragmenty budynku św. Stefana w Barwicach przeznaczone do renowacji w ramach Zamówienia 

Publicznego: 
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1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE 

 

Jednostką wdrażającą projekt jest Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Stefana 

Węgierskiego w Barwicach.  Parafia mieści się pod adresem pl. Wolności 8, 78-460 Barwice. Należy 

do Metropolii szczecińsko-kamieńskiej, Diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Dekanat Barwice. Od 2001 

roku do Parafii należą 4 Kościoły: 

− Kościół św. Stefana Węgierskiego w Barwicach, 

− Kościół św. Kazimierza w Kiełpinie, 

− Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ostropolu, 

− Kościół w Piaskach. 

 

Projekt będzie realizowany w Kościele św. Stefana Węgierskiego w Barwicach na dz. nr ew. 267 obręb 

0003 Barwice o powierzchni ok. 1284 m2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania tą 

nieruchomością na cele budowlane, co zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem, które 

zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. W związku z koniecznością ustawienia rusztowań oraz 

zajęcia części działki 268 obręb 0003 w Barwicach Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać 

pozwolenie w Urzędzie Miejskim w Barwicach. 

Budynek Kościoła oraz jego najbliższe otoczenie podlega ochronie konserwatorskiej na mocy decyzji 

nr Kl.IV-5340/6/87 z dnia 14 sierpnia 1987 roku. Kościół znajduje się w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków dla powiatu szczecineckiego pod numerem 1097. 

W związku z powyższym wszystkie prace należy konsultować i uzgadniać z Zachodniopomorskim 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie. 

 

Lokalizacja planowanej inwestycji: 

− województwo zachodniopomorskie, powiat: szczecinecki 

− adres: Plac Wolności 8, 78-460 Barwice 
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Lokalizacja: dz. nr ew. 267 obręb 0003 Barwice 
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1.1.2.2 UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

 

 

Prace konserwatorskie i restauratorskie w budynku Kościoła św. Stefana w należy wykonać zgodnie z 

dokumentacja projektową opracowaną na podstawie zapisów zawartych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym. Renowacja Kościoła objęta niniejszym zamówieniem jest planowana na dz. nr ew. 267 

obręb 0003 Barwice o powierzchni ok. 1284 m2. Dojazd do nieruchomości objętych inwestycją jest 

możliwy lokalnymi drogami. Wszystkie drogi prowadzące do nieruchomości są urządzone, asfaltowe 

oraz w najbliższym sąsiedztwie obiektu wykończone kostką brukową.  

Główne wejścia do budynku są zlokalizowane od strony zachodniej. Dodatkowe wejścia znajdują się 

od strony południowej oraz wschodniej. 

Obiekt pełni funkcję sakralną w religii chrześcijańskiej. Wykorzystywany jest głównie do odprawiania 

nabożeństw, sprawowania sakramentów oraz odmawiania modlitw. 

 

Stan istniejący budynku przedstawia się następująco: 
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1.1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

Kościół pw. świętego Stefana Węgierskiego w Barwicach jest rzymskokatolicką świątynia parafialną 

parafii pw. św. Stefana w Barwicach, dekanatu Barwice, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 

zlokalizowany w Barwicach, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim.  

Jest to świątynia zbudowana w latach 1861-1864 w stylu neogotyckim z elementami stylu 

arkadowego, jednonawowa. Jako kościół katolicki poświęcona w dniu 2 września 1945 r. Została 

wybudowana z czerwonej cegły na fundamencie z kamienia, posiada dwuspadowy dach. Od strony 

zachodniej mieści się strzelista wieża, wyposażona w trzy tarcze zegarowe oraz dzwon. Szczyty 

budowli są zakończone sterczynami. W kruchcie znajduje się chrzcielnica wykonana z cyny. Wnętrze 

pokryte jest drewnianym, łamanym stropem, podpartym razem z emporami przez dwa rzędy 

drewnianych słupów. Prezbiterium jest zamknięte pięciokątnie. W nawie i prezbiterium znajduje się 

13 półokrągle sklepionych okien, wyposażonych w neogotyckie witraże. Ołtarz główny został 

wykonany po 1945 r. Wnętrze jest otoczone aż do prezbiterium przez empory: dwie boczne i 

chórową z organami oraz neogotyckim prospektem. Posadzki są nowe i zostały wykonane z 

brazylijskiego granitu. 

W Kościele św. Stefana w Barwicach znajdują się organy, które zostały zbudowane w 1863 r. przez 

warsztat B. Grüneberga ze Szczecina. Są wyposażone w jedną wiatrownicę i dwa manuały. Posiadają 

13 głosów, dwie klawiatury i pedał, traktura gry i traktura rejestrów są mechaniczne. W 2010 

instrument przeszedł kapitalny remont 

Bezpośrednio przy kościele stoją pomnik Jana Pawła II oraz głaz pamiątkowy z okazji 70-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

1.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH . 

 

Dane ogólne (wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe): 

− rodzaj obiektu: zabytkowy budynek Kościoła 

− numer wpisu i decyzja:. Kościół znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla powiatu 

szczecineckiego pod numerem 1097 na mocy decyzji nr Kl.IV-5340/6/87 z dnia 14 sierpnia 

1987 roku 

− lokalizacja: dz. nr ew. 267 obręb 0003 Barwice 
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− powierzchnia nieruchomości gruntowej: 1284 m2 

− powierzchnia zabudowy: 642,5 m2 

− całkowita powierzchnia zabytkowej ceglanej elewacji: 1968,31 m2 

− powierzchnia elewacji frontowej wraz z wieżami do renowacji: 945 m2 

− powierzchnia elewacji szczytowej z tyłu budynku do renowacji: 280 m2 

Uwaga – powierzchnie elewacji podano po odjęciu wymiarów stolarki okiennej oraz drzwiowej. 

 

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do dokonania 

prawidłowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża i stanowi ryzyko Wykonawcy 

składającego ryczałtową ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej i renowację elewacji 

frontowej wraz z wieżą oraz części ściany szczytowej budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach wraz 

z wymianą części obróbek blacharskich zgodnie z zapisami PFU. 

Zamawiający zgodnie z art. 95 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z realizacją 

Zamówienia wymaga, aby Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o 

pracę osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

Ustawy Kodeks Pracy. Zamawiający na podstawie art. 438 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 

celu weryfikacji zatrudnienia i spełnienia powyższych wymagań na każdym etapie realizacji 

Zamówienia zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy w szczególności: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

− innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji  

− zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko  zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  i zakres obowiązków 

pracownika. 
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1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ I POWYKONAWCZEJ 

ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca musi opracować niezbędną dokumentację 

projektową, zawierającą minimum: 

− szczegółową analizę stanu istniejącego budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach w zakresie 

objętym Zamówieniem tj. określenie stanu elewacji budynku wraz ze stanem obróbek 

blacharskich w obrębie zwieńczenia murów ogniowych elewacji frontowej oraz ściany 

szczytowej od strony wschodniej, 

− przygotowanie wstępnej wersji projektu konserwatorskiego definiującego pełną 

problematykę związaną z renowacja elewacji i obróbek blacharskich wraz ze wskazaniami 

dotyczącymi wymaganych badań i ekspertyz niezbędnych do pełnego rozpoznania materii 

podlegającej analizie, 

− wykonanie wymaganych badań i ekspertyz oraz opracowanie na ich podstawie projektu 

konserwatorskiego wyznaczającego zasadnicze założenia celów i zakresów działań 

konserwatorskich i restauratorskich, 

− przygotowanie projektu budowlanego wraz z programem robót budowlanych przy zabytku 

zawierającym informacje niezbędne do oceny wpływu planowanych robót na zabytek, 

− złożenie wniosku w imieniu Zamawiającego na podstawie przygotowanej dokumentacji oraz 

uzyskanie pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót przy 

zabytkowym Kościele św. Stefana w Barwicach, 

− złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie opracowanego projektu 

budowlanego wraz z pozwoleniem na prowadzenie robót przy zabytku wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

− opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, 

− wykonanie kompleksowych robót konserwatorskich i restauratorskich na podstawie 

opracowanych dokumentacji projektowych, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej jeśli będzie wymagana, 
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− uzyskanie wszelkich wymaganych ekspertyz, badań, uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów 

wynikających z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robót wraz z 

przekazaniem obiektu do użytkowania. 

− całą dokumentację projektową w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja opracowania 

musi być dostarczona w następujących formatach: 

− w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), 

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.” 

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość 

opracowania i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania. 

Projektant zobowiązany jest do przewidzenia i ujęcia w dokumentacji projektowej wszystkich robót 

towarzyszących wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 

wszystkich autorów projektów i innych prac chronionych prawami autorskimi pełne majątkowe 

prawa autorskie oraz prawa zależne i przenieść je w całości na Zamawiającego w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie Nadzoru 

Autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji na bazie sporządzonych uprzednio projektów. 

 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności:  

− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2024 poz. 725) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z 

późn. zm.) 

− rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
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architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2023 poz. 1563) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.) 

− obowiązującymi normami w Polsce i DTR, instrukcjami urządzeń, 

− innymi obowiązującymi przepisami. 

 

Dokumentacja projektowa będzie podlegać ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz 

konserwatora zabytków i powinna: 

− zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe  

oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem  

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału 

lub przewidzianego do zastosowania urządzenia, 

− określać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z robotami rozbiórkowymi, 

demontażem istniejących fragmentów murów oraz pozostałymi pracami związanymi z 

realizacją inwestycji, 

− być uzgodniona z konserwatorem zabytków w zakresie robót objętych przedmiotową 

inwestycją, 

− być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć, tj. renowacji zabytkowej elewacji kościoła św. Stefana w Barwicach zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego zawartymi w  niniejszym PFU oraz SWZ, 

− być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

− być sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i podpisana na każdym 

egzemplarzu przez projektanta i sprawdzającego, 
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− ujmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania, w tym wszelkiego typu badania, 

wykonanie próbek i innych szczegółowych działań pozwalających na właściwe 

przeprowadzenie renowacji elewacji Kościoła, 

− być zaopiniowana na etapie projektowania przez Zamawiającego oraz konserwatora 

zabytków, szczególnie w zakresie wybranych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, 

doboru projektowanych sposobów prac renowacyjnych, a także kolorystyki wbudowywanych 

materiałów i innych istotnych elementów. 

− być  dostarczona  Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku 

elektronicznym (CD/DVD) lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Elektroniczna 

wersja opracowania musi obejmować całość dokumentacji i być dostarczona w 

następujących formatach: 

− w formacie źródłowym (w którym opracowanie zostało wykonane), 

− w formacie PDF (odpowiadającą wersji opracowania jak została wydrukowana), 

− w formacie – „.doc”, „.xls”, „.ath”, „.dwg.” 

− dla przypadków nieopisanych powyżej dane należy wyeksportować do uprzednio 

uzgodnionego z Zamawiającym formatu, tak, aby obejmowały one całość 

opracowania i mogły być odczytane za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania. 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie projekty wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji prac 

i wykończenia robót. Powyższe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia i składać się będą z 

następujących tematów i pozycji: 

− schematy rysunkowe i rysunki przedstawiające uzyskane efekty po renowacji dla wszystkich 

elementów objętych pracami renowacyjnymi, 

− rysunki robót wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie 

połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, 

− opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

W każdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien 

znajdować się spis rysunków. Rysunki i detale, które powinien sporządzić Wykonawca, będą 

wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami 

powszechnie stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki 

wszystkich elementów instalacji powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie 
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od rodzaju rysunku. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien przygotować w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji prac renowacyjnych na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

uzyskania wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia ekspertyz, pozwoleń, 

uzgodnień i opinii, decyzji zatwierdzającej projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę, a także 

zgłoszenie rozpoczęcia robót do Nadzoru Budowlanego (jeśli charakter prowadzonych prac będzie 

tego wymagał).  

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z realizacją zadania Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej  m.in.: 

− prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 

do tego przygotowanych i przeznaczonych, 

− aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu  

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia musi opracować dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby 

umożliwiały Zamawiającemu konserwację i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nośniku elektronicznym 

CD/DVD lub innym nośniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszą być zamieszczone w wersjach 

edytowalnych w formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; .xls) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf). 

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania 

wszelkich niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia ekspertyz, pozwoleń, uzgodnień i opinii, 

a także złożenie dokumentów w imieniu Inwestora (za stosownym pełnomocnictwem) w celu 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej: 
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− Wykonawca prac projektowych musi spełniać następujące warunki: 

o posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, 

o posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

− poszczególne prace projektowe należy wykonać po przeprowadzeniu inwentaryzacji w 

zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna 

oraz szczegółowa analiza stanu istniejącego obiektu przed przystąpieniem do prac 

projektowych na każdym z etapów tych prac.  

− w dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 

widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 

aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 

niezawodności tak, aby zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację.  

− dokumentacja projektowa ma być sporządzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) – tak, 

aby umożliwiała uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków, a następnie 

prawomocnego pozwolenia na budowę. 

− wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 

metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na 

rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki 

może wykazać różnice. 

− Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 

dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, 

czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać 

się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje wersję poprawioną 

rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi.  
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− Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

dokumentacji projektowej. Jeśli po odebraniu dokumentacji okaże się, że niezbędne jest 

wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca 

opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki zostaną 

przedstawione do zatwierdzenia (Zamawiającemu, konserwatorowi zabytków, Inspektorowi 

Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji projektowej określony zostanie w SWZ oraz 

Umowie. 

 

1.2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

budowlanych, związanych z wykonaniem inwestycji będącej przedmiotem niniejszego PFU. 

Do zadań Wykonawcy w ramach realizacji Zamówienia należy: 

− wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 

− wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 

− przekazanie do użytkowania inwestycji, 

 

Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych: 

− wszystkie roboty powinny być zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego 

zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub 

międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym 

prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod 

warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

− wymagania Zamawiającego zawarte w PFU i SWZ nie roszczą sobie pretensji do miana 

wyczerpujących i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i 

planowaniu renowacji oraz kompletując dostawy sprzętu i niezbędnego wyposażenia placu 

budowy. Wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 35 

 

Remont zabytkowego Kościoła św. Stefana w Barwicach 

szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej winien jest wykonać renowację obiektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod wszelkimi względami spełniającą najwyższe 

wymagania. 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego oraz konserwatora 

zabytków. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wymiarów, domiarów itp. nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą wbudowane, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli 

przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

− Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robót.  

− w przypadku wystąpienia zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, 

konieczność uzupełnienia lub poprawienia przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej nie będzie powodowała wstrzymania robót budowlanych i nie będzie podstawą 

do zmiany terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez 

niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszych wymagań ogólnych 

wraz z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

− dokumentacja projektowa, która zostanie złożona przez Wykonawcę, oraz dokumenty, które 

przekaże Wykonawcy Zamawiający - stanowią część Zamówienia, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

− dopuszcza się zmianę podanych w PFU materiałów na przedstawione w ofercie przetargowej 

przez Wykonawcę jeżeli są one równorzędne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w 

dokumentacji przetargowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji spoczywa na 
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Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą przetargową Wykonawcy, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny 

montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

 

1.2.3 UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT 

 

Prace renowacyjne będą prowadzone na elewacjach czynnego Kościoła św. Stefana w Barwicach oraz 

w sąsiedztwie innych użytkowanych obiektów mieszkalnych i usługowych w czasie których 

Zamawiający wymaga aby:  

− w trakcie robót Wykonawca zapewnił możliwość korzystania bez zakłóceń  z dostaw energii 

elektrycznej, wody i kanalizacji, 

− ze względu na charakter sąsiednich obiektów, oraz ich funkcjonowanie wszystkie roboty 

budowlane były realizowane po uzgodnieniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia określonego 

zakresu robót Zamawiającemu, 

− prace były wykonywane w taki sposób, aby budynek był w każdej chwili zabezpieczony przed 

wpływem czynników atmosferycznych w szczególności przed opadami deszczu, śniegu, 

podmuchami wiatru itd. 

− sposób wykonywania, zakres i harmonogram prac był tak zaplanowany przez Wykonawcę, 

aby w minimalnym stopniu uniemożliwić korzystanie z obiektu lub jego części w trakcie 

realizacji zadania, 

− znajdujące się na terenie inwestycji mienie było zabezpieczone i/lub usuwane na czas 

wykonywania robót przez Wykonawcę w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub 

zniszczenia, a koszt wyżej wymienionych prac towarzyszących w całości pokrył Wykonawca 

uwzględniając je w cenie ryczałtowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauważone przed 

rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy sfotografować i niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z wystąpienia uszkodzeń na mieniu, które nie 

zostały stwierdzone przed wykonywaniem prac, a będą zauważone po ich zakończeniu 

poniesie Wykonawca. 
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− ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w celu 

ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy 

sprzętu emitującego hałas należy prowadzić w porze dziennej, 

− Wykonawca na bieżąco usuwał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodników i dróg 

dojazdowych powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych. 

 

1.2.4 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną terenu budowy w tym budynków, zieleni, dróg, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek 

sposób oddziaływać. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi 

poinformować Zamawiającego tak, aby umożliwić obecność na niej jego przedstawicieli. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub 

sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich robót. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacją o braku 

uszkodzeń) przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. Wykonawca jest całkowicie 

i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Umową, projektami i poleceniami Zamawiającego  oraz 

konserwatora zabytków prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 

robót. Wykonawca przejmuje teren budowy w całości od Zamawiającego. Wykonawca winien 

skrupulatnie zbadać stan istniejący placu budowy i nie może w przyszłości wnosić żadnych roszczeń w 

związku z niedostatecznym rozeznaniem. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

− złożył właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika 

Budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 

− realizował prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725), 

− zatrudnił do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywać na 

budowie w czasie prowadzenia robót lub być osiągalny na żądanie Zamawiającego, 
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− opracował i uzgodnił z Zamawiającym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, 

− ujął koszt organizacji poszczególnych obiektów zaplecza budowy w cenie ofertowej, a ich 

lokalizacja nie kolidowała z istniejącymi w sąsiedztwie drogami i ścieżkami dla pieszych,  

− zapewnił odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakończenia i 

odbioru wszelkich robót w szczególności: 

o zamontował na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice 

informacyjne, 

o wykonał odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia, w tym ogrodzenie placu 

budowy, 

o wydzielił i oznaczył strefy niebezpieczne związane z pracami na wysokości, 

− zapewnił i utrzymywał bezpieczeństwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji 

Zamówienia, aż do jego zakończenia, w szczególności: 

o tak zorganizował teren budowy i prowadził na nim roboty, aby na każdym etapie prac 

był zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynków w 

sąsiedztwie, 

o utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową, a także zabezpieczył teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

o podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, 

o materiały łatwopalne zgromadzone na terenie budowy były składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− zapewnił i utrzymywał porządek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia, 

aż do jego zakończenia, w szczególności: 
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o na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic powstałe w 

wyniku realizacji robót, dostaw materiałów i innych czynności związanych z realizacją 

Zamówienia, 

o wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji 

lokalnej przed rozpoczęciem robót, a zauważone podczas i/lub po ich wykonaniu 

zostały naprawione przez Wykonawcę  na jego koszt, 

o godziny pracy pracowników zostały uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym, 

o wszelkie materiały pozyskane z demontaży i rozbiórek były składowane w 

wyznaczonym i uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, materiały nienadające się do 

ponownego wykorzystania należy niezwłocznie wywieźć z terenu budowy i 

zutylizować, Wymaga się, aby odpady były segregowane i regularnie usuwane oraz 

utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty wynikające ze 

składowania, segregacji, wywozu i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca i należy je 

ująć w cenie ofertowej.  

o godziny dostaw i wywozu materiałów zostały uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciągi piesze były 

zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym. 

− tak zorganizował teren budowy, aby miał możliwość podłączenia obiektów zaplecza i 

korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robót budowlanych mediów. Wykonawca 

winien zapewnić zasilanie zaplecza budowy w wodę wodociągową. Zasilanie zostanie 

wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie 

dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych z realizacją 

Umowy. Wykonawca ma oficjalnie powiadomić odpowiednie władze o rozkładzie łączy i 

zużyciu energii elektrycznej, dokonać wszelkich opłat jak również usunąć instalację i 

wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu robót. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem 

pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia 

sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego 

napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 

pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami, jak również za 

dostawę i wymianę lamp, etc. Zamawiający zastrzega, że wszystkie media, z których będzie 

korzystał Wykonawca (w szczególności woda oraz energia elektryczna) muszą być 
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opomiarowane przy pomocy podliczników i rozliczane bezpośrednio z gestorami mediów na 

podstawie zawartych na czas prowadzenia robót budowlanych Umów. Istnieje możliwość 

zastosowania alternatywnego sposobu rozliczania mediów po uzyskaniu zgody i akceptacji 

Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem zgody na doprowadzenie i 

przyłączenie mediów na placu budowy, a także opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przyłączy muszą zostać ujęte w cenie ofertowej. 

− złożył swoją ofertę po pełnym zaznajomieniu się z sytuacją na miejscu i skontaktowaniu się ze 

wszystkimi służbami technicznymi w sprawach, w których mogą wystąpić problemy w trakcie 

wykonywania robót np. dotyczące przejazdów sprzętu i pojazdów , parkowania itp. Należy 

dokonać niezbędnych wystąpień do odpowiednich służb i operatorów w celu uzyskania 

odpowiednich zezwoleń. Roboty mogą być rozpoczęte po ich zgłoszeniu, z załączeniem 

oświadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ. Wykonawca we 

własnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robót (wykonanie przyłączy 

wodociągowego, energetycznego, telefonicznego do biur – na koszt Wykonawcy), jak 

również zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie placu 

budowy – magazyny, szatnie, toalety, biuro Wykonawcy, spełniające wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie). Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na 

biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających 

estetyczny i czysty widok. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 

uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów. Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wyposażyć 

biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Przenośne latryny lub kabiny 

toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji 

Zamawiającego. Do planu lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim 

podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za 

wywóz nieczystości w odpowiedniej częstotliwości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i 

usunięte po wygaśnięciu Umowy. 

− zapewnił i utrzymywał na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie placu 

budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem. 
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− w okresie obowiązywania Umowy zobowiązał się do: 

o zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego, 

o zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektów - odpowiedniego dla samochodów i 

bez względu na warunki pogodowe, 

o zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokół obiektu, 

− w miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub 

pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 

projektu organizacji ruchu. W ramach ceny ryczałtowej wykona oznakowania i 

zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń poziomych i 

pionowych. Wykonawca uzgodni z odpowiednimi służbami drogowymi sposób oznaczenia 

wjazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz policyjnymi i przejmie odpowiedzialność 

za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzęt, materiały. Wykonawca 

podczas całego okresu wykonywania robót jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi 

środkami wjazdu i ulic z których będzie korzystał w odpowiednim stanie. Wykonawca 

zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w trakcie tych manewrów, tak aby 

zostało zapewnione całkowite bezpieczeństwo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody 

i wypadki wyrządzone przez jego pojazdy i sprzęt w związku z jego działalnością na budowie. 

− zobowiązał robotników i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy do 

używania odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich 

obowiązków. Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania 

winny być prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu. Każdy pracownik 

przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujące muszą 

posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 

odczytanie i identyfikację. 

− w ramach Umowy wykonał, postawił i utrzymywał tablice informacyjne w czasie 

wykonywania robót. Wykonawca , na własny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz 

pokryje wszelkie koszty związane z ewentualną dzierżawą pasa drogowego oraz tablic 

informacyjnych w okresie trwania Umowy. 

− zapewnił na swój koszt właściwą ochronę placu budowy oraz podejmie wszelkie środki, aby 

uniknąć ewentualnych negatywnych skutków budowy dla sąsiedztwa. Podczas całego okresu 
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wykonywania robót zostanie zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych w pobliżu 

budowy. 

− w porozumieniu z Zamawiającym, ustalił trasy wszystkich istniejących sieci i zabezpieczył je 

na czas budowy w sposób tymczasowy lub stały. Nie wolno usuwać żadnych odcinków sieci, 

naruszać połączeń lub zainstalowanych liczników bez dokładnego upewnienia się, do czego 

służą, uzyskania odpowiednich pozwoleń na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia 

przekładki. 

− realizował obiekty z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

o wydzielania się gazów toksycznych, 

o obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

o niebezpiecznego promieniowania, 

o zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

o nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej 

lub ciekłej, 

o występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

o nadmiernego hałasu i drgań. 

− opracował i wdrożył Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

o warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

o utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

o sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

o przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
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o organizacji pracy na budowie, 

o sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− działał zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i odpowiadał za bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie budowy i w jej bezpośrednim pobliżu. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek natury, które mogą mieć miejsce od daty 

rozpoczęcia robót. W żadnym wypadku Zamawiający nie może być stroną w jakiejkolwiek 

sprawie związanej z ewentualnym wypadkiem. Wykonawca będzie posiadał wszelkie 

niezbędne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego rodzaju działalności. 

− jeżeli w trakcie trwania budowy, zdarzą się jakieś kradzieże, uszkodzenia, awarie, zaginięcia, 

zniszczenia w szczególności w związku z pobytem osób które miały prawo być na budowie, 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za odszukanie sprawców tych wydarzeń i pokrycie 

odszkodowań. Wykonawcy nie zostanie przyznane przez Zamawiającego żadne 

odszkodowanie lub prolongata terminu zakończenia robót, za szkody, straty, awarie 

wynikające z jego zaniedbań, braku przewidywania, braku podjęcia środków zaradczych, 

niewystarczających lub błędnych działań. Jeżeli roboty będą musiały być przerwane 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie 

spowodowało to żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 

żądał od Zamawiającego odszkodowania, za czasowy lub stały brak mediów dostarczanych 

przez służby miejskie, niezbędnych do prowadzenia robót budowlano – montażowych. 

− zobowiązany był do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Zamawiającego w terminie 

przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli warunki przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
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maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 

przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

− wszelkie dostarczane na plac budowy materiały były odpowiednio zabezpieczone powłokami 

ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom na 

czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

takie zabezpieczenie materiałów i urządzeń, aby dotarły one na plac budowy w stanie 

nienaruszonym. Wszystkie materiały i urządzenia należy umieścić w opakowaniach i 

kontenerach najwyższej jakości. Materiały i urządzenia należy zapakować w taki sposób, aby 

były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Należy podjąć środki 

ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi materiałów i urządzeń oraz odsłoniętych 

powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Wykonawca zorganizuje rozładunek 

dostarczonych materiałów i urządzeń na Placu Budowy lub w magazynie i ponosi 

odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładunku.  

Dziennik budowy powinien być przechowywany przez Wykonawcę na placu budowy oraz 

uzupełniany przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, w tym 

projektanta odpowiedzialnego za nadzór autorski nad realizacją inwestycji. 

 

1.2.5 WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH  

 

W przypadkach, w których przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU), na podstawie której będą 

realizowane roboty budowlane został opisany za pomocą znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art. 99 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zaleca, aby traktować 

takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji Zamówienia w 

odniesieniu do materiałów, urządzeń oraz robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że za-

gwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych nie 

gorszych od założonych w PFU. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 

Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. 

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy 

opisie przedmiotu Zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

technicznych, funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, co najmniej na poziomie parametrów 
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wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

Oznacza to, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.  

W przypadkach, o których mowa w art. 101 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w których 

przedmiot Zamówienia w dokumentacji (PFU) opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, Europejskiej Ocenie 

Technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym 

należy przyjąć, że każdej: normie, Europejskiej Ocenie Technicznej, specyfikacji technicznej, 

systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu Zamówienia towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne".  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego, tj.: 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały spełniają minimalne lub/i 

określone przedziałowo  parametry określone w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w 

PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały mogą zostać zamontowane 

ze względu np. parametry techniczne, wyposażenie, gabaryty, wielkości, rozwiązania 

konstrukcyjne, sposób posadowienia lub montażu, charakteru użytkowego, parametrów, 

wykonania materiałowego (rodzaj i jakość użytych materiałów), spełniania innych wymagań 

Zamawiającego wskazanych w opisie przedmiotu Zamówienia (w tym w PFU); oraz 

− czy zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia lub/i materiały zachowują co najmniej taki 

sam poziom jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi 

materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji Zamówienia. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania muszą spełniać wymogi obowiązujących 

norm i Krajowych i/lub Europejskich Ocen Technicznych, posiadać wymagane atesty, być dostarczone 

i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach określonych w kartach 

technicznych.  

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu budowy w celu ustalenia zakresu koniecznych do 

wykonania prac oraz określenia wymaganych do ich realizacji ilości materiałów oraz sprzętu w 

zależności od przyjętej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia oględzin obciąża  

i stanowi wyłączne ryzyko Wykonawcy składającego ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 46 

 

Remont zabytkowego Kościoła św. Stefana w Barwicach 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga aby: 

− Wykonawca wykonał wszystkie roboty objęte zamówieniem zgodnie z opracowaną i 

uzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem zabytków dokumentacją oraz uzyskanym 

pozwoleniem na budowę, 

− Wykonawca przewidział i ujął w cenie ofertowej konieczność dostawy oraz montażu 

rusztowań o maksymalnej wysokości ok. 35 m (wysokość elewacji przeznaczonej do 

konserwacji i restauracji w obrębie wieży głównej z dzwonem) lub innego sprzętu zgodnie z 

przyjętą technologią prac, 

− Wykonawca przewidział w cenie ofertowej wszelkie roboty przygotowawcze związane z 

przygotowaniem zaplecza oraz placów składowania materiałów, a także koszt zabezpieczenia 

i ochrony placu budowy podczas realizacji Zamówienia, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wyczyszczenie objętych zamówieniem fragmentów 

elewacji wykonanych z cegły pełnej, a następnie zidentyfikował ewentualne ubytki i 

uszkodzenia elementów murów ceglanych oraz obróbek blacharskich. Z uwagi na zabytkowy 

charakter obiektu należy przyjąć odpowiednią metodę czyszczenia elewacji tak, aby nawet w 

najmniejszym stopniu nie ingerowała w oryginalną substancję budowlaną. Przed 

rozpoczęciem tego zakresu prac należy wykonać szczegółową analizę stanu technicznego 

podłoża, jego wartości historycznej oraz ilości i rodzaju nawarstwień wymagających 

usunięcia, a następnie w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków zastosować odpowiednią 

metodę czyszczenia elewacji, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę uszkodzonych elementów murów ceglanych i 

uzupełnienie ubytków w miejscach, gdzie wymiana elementów nie jest konieczna. Z uwagi na 

możliwość wystąpienia zniszczeń elewacji o zróżnicowanym charakterze należy w każdym 

przypadku podjąć indywidualną decyzję o wymianie lub naprawie danego fragmentu muru. 

W przypadku elementów całkowicie lub znacznie uszkodzonych należy dokonać ich wymiany 

na nowe korzystając z materiału pochodzącego z rozbiórki podobnych obiektów lub w 

przypadku braku takiej możliwości poprzez zastosowanie nowych cegieł, o właściwościach 

możliwie mocno zbliżonych do właściwości istniejących cegieł w murze. Wymianę 

poszczególnych cegieł należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością tak, aby nie 

uszkodzić pozostałych elementów muru. Elementy uszkodzone w mniejszym stopniu należy 

naprawiać poprzez reprofilację do pierwotnego kształtu  za pomocą zapraw cementowych 

lub wapiennych. Należy koszystać z gotowych zapraw budowlanych dedykowanych do 
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renowacji obiektów zabytkowych i murów ceglanych. Wszystkie stosowane zaprawy należy 

jak najlepiej dopasować do istniejącego podłoża pod względem odpowiedniej przyczepności, 

wytrzymałości i nasiąkliwości, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał uzupełnienie brakujących i zniszczonych spoin 

pomiędzy poszczególnymi elementami murowymi z wykorzystaniem dedykowanych do prac 

konserwatorskich barwionych mas o różnym uziarnieniu. Spoiny należy odpowiednio dobrać 

pod względem szczelności i wytrzymałości tak, aby nie doszło do rozsadzenia oryginalnych 

elementów ceglanych przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał scalenie kolorystyczne całej powierzchni naprawianych  

elewacji. Wstawione nowe cegły, które wyraźnie odcinają się od pozostałych elementów 

starej elewacji, tworząc czasami efekt szachownicy i łaciatej elewacji należy pomalować 

laserunkowo. Laserunkowość to cecha profesjonalnych farb dedykowanych i przeznaczonych 

specjalnie do obiektów zabytkowych uzyskana poprzez rezygnację z wypełniacza w farbie. 

Farba pozbawiona bieli tytanowej nie ma tak silnych właściwości kryjących, jak typowe farby 

elewacyjne, dlatego uzyskana po ich zastosowaniu powłoka nie jest kryjąca. Po jej 

zastosowaniu występują naturalne prześwity malowanego podłoża, które nie zacierają 

podziałów, ale ujednolicają odcień na całej powierzchni. Tego typu rozwiązanie sprawdza się 

szczególnie na dużych elewacjach z którymi mamy do czynienia w poddawanym renowacji 

budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach, 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał zabezpieczenie odrestaurowanych fragmentów elewacji 

poprzez zastosowanie preparatów hydrofobizujących. Z uwagi na fakt, że czynnikiem 

aktywującym procesy szkodliwe wpływające na trwałość ceglanych elewacji jest woda, należy 

nadać elewacji właściwości odpychania wody i tym samym niedopuszczenia do przenikania 

wilgoci w głąb struktury materiału. W celu skutecznego zabezpieczenia odrestaurowanego 

muru należy używać preparatów hydrofobizujących o wysokiej zdolności penetracji. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał wymianę stalowych obróbek blacharskich na 

zwieńczeniu murów ogniowych ściany frontowej z wieżą główną ze stalowych malowanych 

proszkowo w kolorze czerwonym na nowe obróbki miedziane dostosowane do pierwotnie 

stosowanych materiałów. Wielkość obróbki należy dobrać odpowiednio do grubości 

zabezpieczanego muru, tak aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i odprowadzenie 

wody opadowej poza powierzchnię ściany. 
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− Wykonawca zaprojektował i wykonał montaż nowej obróbki ściany ogniowej elewacji 

szczytowej od strony wschodniej obecnie wyłożonej płytami betonowymi. Nowa obróbkę 

proponuje się wykonać jako miedzianą dostosowaną do pozostałych obróbek na obiekcie. 

Wielkość obróbki należy dobrać odpowiednio do grubości zabezpieczanego muru, tak aby 

zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i odprowadzenie wody opadowej poza powierzchnię 

ściany. 

− Wykonawca zaprojektował i wykonał nowe rynny i rury spustowe miedziane przy ścianie 

szczytowej od strony wschodniej. Średnicę rynien należy dobrać do powierzchni i  warunków 

występujących w obszarze odwadnianych części dachów. Sposób mocowania rynien i rur 

spustowych w gestii projektanta w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków oraz 

Zamawiającym.  

− Wykonawca zaprojektował i wykonał czyszczenie pozostałych nieprzeznaczonych do wymiany 

istniejących obróbek blacharskich wykonanych z miedzi w obrębie zadaszenia wieży głównej 

oraz wieńczących poszczególne elementy modernizowanych ścian( podokienniki) itd. Na 

obróbkach tych widoczne są ślady zacieków, wapiennych nalotów itd. Należy odpowiednio 

zbadać istniejące naleciałości i usunąć je odpowiednio dobranym preparatem chemicznym 

lub mechanicznie. 

 

1.2.6 WYMAGANIA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
Do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ofertowej poza robotami podstawowymi (renowacją 

elewacji budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach) należy również wykonanie wszystkich robót 

towarzyszących i odtworzeniowych w szczególności: odbudowanie i wierne odtworzenie 

uszkodzonych podczas realizacji robót dróg, chodników, opasek wokół budynku, trawników, 

zieleńców i ewentualnych nasadzeń oraz sprzątanie po zakończeniu robót w tym wywóz i utylizacja 

odpadów, likwidacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po zakończeniu prac ma obowiązek 

przywrócenia do porządku terenu budowy oraz terenów sąsiadujących z terenem budowy i złożenia 

stosownego oświadczenia. 
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1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie 

zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy oraz zapewnia odpowiedni system 

kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe 

lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 

badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Wszystkie materiały i 

urządzenia zastosowane do wykonania robót powinny być : 

− nowe, 

− w najwyższym gatunku bieżąco produkowanym, 

− odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w Specyfikacji Technicznej, 

dokumentacji projektowej, opisie robót oraz innych nie wymienionych dokumentach, lecz 

zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami, 

− zgodne z polskimi przepisami i świadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadać 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Materiały, które, w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie właściwych zharmonizowanych Polskich Norm, 

Krajowych Ocen Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację Właściwości Użytkowych lub certyfikat zgodności z : 
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o zharmonizowaną Polską Normą 

o Krajową lub Europejską Oceną Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczy ujęte w umowie 

urządzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i 

funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. 

Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach określają Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 

specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 

krajów UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych 

norm. Inne miarodajne normy, które zapewniają wyższą jakość będą akceptowane pod warunkiem 

uprzedniego ich przeglądu i pisemnej akceptacji przez Projektanta. Różnice pomiędzy normami 

alternatywnymi muszą być w pełni podane na piśmie przez Wykonawcę i przedstawione 

Projektantowi co najmniej 7 dni przed datą, kiedy Wykonawca życzy sobie ich Krajowe lub 

Europejskie Oceny Techniczne. Jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają równej lub wyższej jakości 

wykonania, Wykonawca będzie przestrzegał norm wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej znajdują się odniesienia do szczególnych norm i 

przepisów, którym mają odpowiadać towary i materiały przewidziane do dostarczenia oraz praca 

przewidziana do wykonania, tam będą obowiązywały postanowienia ostatniej edycji lub poprawki 

odnośnych obowiązujących norm i przepisów.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór końcowy, 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja 
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odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół 

Końcowy Odbioru Robót podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego w porozumieniu z 

wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz Wykonawcę . 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych, ekspertyz i badań, 

− deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

Zakres opracowań musi odpowiadać wymogom jednostek zatwierdzających, opiniujących lub 

wymagających przedstawienia określonego opracowania w szczególności wojewódzkiemu 

konserwatorowi zabytków. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające Wykonawca wykona w 

terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

W razie konieczności instrukcja BHP musi być opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i 

ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez rzeczoznawcę do spraw ochrony 

przeciwpożarowej.  

Polecenia Zamawiającego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej technicznej (z rysunkami i 

wytycznymi wykonawczymi), 

− uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

− uwagi i spostrzeżenia konserwatora zabytków, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 

− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie prowadzenia robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót. 
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Wykonawca opracuje na własny koszt Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Projekt 

Organizacji Placu Budowy. Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcję BHP. Instrukcja BHP musi być 

opracowana przez rzeczoznawcę do spraw BHP i ergonomii pracy, natomiast instrukcja ppoż. przez 

rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie dokumenty należy przygotować z 

zachowaniem wymogów prawa i obowiązujących norm.  

 

1.2.8 UBEZPIECZENIE I GWARANCJA 

 

Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć roboty. Ubezpieczenie i gwarancja powinny obejmować 

całość wykonanych w ramach Zamówienia prac. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone 

będą w SWZ oraz Umowie na realizację Zamówienia. Wykonawca powinien posiadać opłacone 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na wartość określoną w Umowie. Warunkiem rozpoczęcia robót 

budowlanych jest okazanie potwierdzonej polisy. 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo 

wykonane roboty na okres określony w Umowie. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania 

przez Zamawiającego protokołu końcowego oznaczającego odebranie robót. W okresie trwania 

gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zgłaszanych przez Zmawiającego wad 

i usterek. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę oraz czas jej usunięcia będzie szczegółowo określony w 

Umowie z Zamawiającym. 

 

1.2.9 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenie, nie będą dopuszczone do użycia. 

Dotyczy to również materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu przekraczającym 

wartości dopuszczalne. Inne materiały wykazujące właściwości szkodliwe dla otoczenia tylko podczas 

wykonywania robót, a których szkodliwość zanika np. materiały pylaste, będą dopuszczone do użycia 

tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania tych 



P r o g r a m  f u n k c j o n a l n o - u ż y t k o w y  S t r o n a  | 54 

 

Remont zabytkowego Kościoła św. Stefana w Barwicach 

materiałów. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich upoważnień i pozwoleń od 

organów administracyjnych jeśli zastosowanie jakichkolwiek materiałów tego wymaga. 

W czasie trwania prac budowlanych do obowiązków Wykonawcy należy: 

− utrzymywanie Terenu Budowy, 

− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację zaplecza, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych; 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru, 

− nadmiernym hałasem. 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie budynku, w pobliżu których będą realizowane roboty należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo obiektów mieszkalnych oraz w celu ochrony klimatu akustycznego 

prace rozbiórkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzętu emitującego hałas należy 

prowadzić w porze dziennej. 

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na 

środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko – nie 

należy do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

Zamawiający informuje, iż  Wykonawca w ramach ceny ofertowej, jest zobowiązany  

do  zebrania  i ujęcia  w opracowaniach projektowych  wszystkich wymaganych prawem 

i niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotowego zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami, 

na których będzie realizowana inwestycja.  

 

2.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót obowiązującymi są wydania 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: Krajowe i Europejskie Oceny 

Techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy 

międzynarodowe. 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  

i stosować niżej wymienione normy, akty prawne i rozporządzenia: 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
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przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2023 poz. 1563) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 

690 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024  

poz. 275) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
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sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2023 poz.822) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z 

późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2023 poz. 977 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (Dz. U. 2024 poz. 573) 

− PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych 

− PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu 
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− PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach 

architektoniczno-budowlanych 

− PN-EN 1990:2004 / PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 / PN-EN 1990:2004/A1:2008 / PN-EN 

1990:2004/Ap2:2010 /PN-EN 1990:2004/AC:2010 /PN-EN 1990:2004/NA:2010 - Eurokod. 

Podstawy projektowania konstrukcji. 

− PN-EN 1991-1-1:2004 / PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 / PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania 

na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 

obciążenia użytkowe w budynkach. 

− PN-EN 1991-1-2:2006 / PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-07 / PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 - Eurokod 1: 

Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na 

konstrukcje w warunkach pożaru. 

− PN-EN 1991-1-3:2005 / PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. 

Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. 

− PN-EN 1991-1-4:2008 / PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-

4:2008/A1:2010 / PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 - Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. 

− PN-EN 1991-1-5:2005 / PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 / PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-5:2005/ NA:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-5: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne 

− PN-EN 1991-1-6:2007 / PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 / PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 / 

PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2013-07 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-6: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 

− PN-EN 1991-1-7:2008 / PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 / 

PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 / PN-EN 1991-1-7:2008/Ap2:2014-12 / PN-EN 1991-1-7:2008/ 

NA:2015-02 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wyjątkowe 
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− PN-EN 1992-1-1:2008 / PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010  / PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010  / 

PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap2:2016-10 / PN-EN 1992-1-

1:2008/ NA:2016-11 / PN-EN 1992-1-1:2008/ Ap3:2018-08 / PN-EN 1992-1-1:2008/ NA:2018-

11 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

− PN-EN 1992-1-2:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap1:2010 / 

PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010 / PN-EN 1992-1-2:2008/ Ap2:2016-09 - Eurokod 2: 

Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na 

warunki pożarowe 

− PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany  

w/w rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 

projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie 

ujętych powyżej, a dotyczących przedmiotowego zakresu robót. 

 

2.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

 

Zamawiający informuje, iż nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmującego 

przedmiotową inwestycję i jednocześnie informuje, że uzyskanie wszelkich niezbędnych map, w tym 

do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy, a koszty wynikające z ich przygotowania należy 

uwzględnić w cenie ryczałtowej. 

 

2.4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA 

OBIEKTÓW 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnych badań gruntowo-wodnych dla terenu na którym 

planowana jest inwestycja i jednocześnie informuje, że wykonanie wszelkich niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania Zamówienia badań i ekspertyz leży po stronie 

Wykonawcy i należy je ująć w cenie ofertowej, aczkolwiek z uwagi na charakter prac objętych 

Zamówieniem nie przewiduje się konieczności wykonania badań gruntowo-wodnych. 
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2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Budynek Kościoła oraz jego najbliższe otoczenie podlega ochronie konserwatorskiej na mocy decyzji 

nr Kl.IV-5340/6/87 z dnia 14 sierpnia 1987 roku. Kościół znajduje się w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków dla powiatu szczecineckiego pod numerem 1097. Uzyskanie opinii konserwatorskiej oraz 

opracowanie projektu konserwatorskiego wraz z uzyskaniem zgody na prace przy zabytku i 

uzyskaniem pozwolenia na budowę są zadaniem Wykonawcy i należy je ująć w cenie ofertowej. 

 

2.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

 

Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji zieleni terenu objętego przedmiotowym 

Zamówieniem. 

 

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Planowana renowacji elewacji budynku Kościoła św. Stefana w Barwicach według Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko nie należy do obiektów wyszczególnionych jako inwestycja mogąca zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, ani też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z 

powyższym należy uznać, że planowana inwestycja będzie neutralna dla środowiska naturalnego i nie 

będzie negatywnie oddziaływać na najbliższe otoczenie. W razie konieczności uzyskanie wszelkich 

uzgodnień i decyzji w tym decyzji środowiskowej należy do obowiązków Wykonawcy i należy je 

uzyskać na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. 

 

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 

Nie dotyczy 
 
 

2.4.7 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ ONE 

PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W 

ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE 

WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH  

I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 

UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK 
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Zamawiający nie posiada archiwalnej dokumentacji projektowej dotyczącej budynku Kościoła św. 

Stefana w Barwicach. Ogólna inwentaryzacja budynku, w tym wymiary zewnętrzne oraz wizualizacje 

zostały opracowane na potrzeby PFU i stanowią jego integralną część. 

 

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE 

Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 

CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 

 

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 

parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową 

dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, 

dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu projektu budowlanego  

i technicznego/wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej.  

 

 

 

 

 


